
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2023.09.04.01-SPT

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Caucaia/CE, devidamente nomeada 
pela Portaria n° 38, de 08 de fevereiro de 2023, torna público para conhecimento dos 
interessados que, na data, horário e local abaixo previstos abrirá licitação, na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regime de execução indireta, 
empreitada por preço global, para atendimento do objeto desta licitação, de acordo com as 
condições estabelecidas neste Edital, observadas as disposições contidas na Lei Federal n° 
8.666/93 de 21.06.93, e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar n° 123, 
de 14.12.06. Lei Complementar n° 147, de 07/08/14.

OS ENVELOPES COM DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS
serão recebidos em sessão pública marcada para:

ÀS 09:00 HORAS.
DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023.
No endereço: Departamento de Gestão de Licitação, localizado na Rua José Valdeci Pinto 
Lima (Rua D), n ° '270 - Padre Romualdo - Caucaia/CE.

Compõem-se esíe*Edital das partes A e B, como a seguir apresentada:

PARTE A -  Condições para competição, julgamento e adjudicação. Em que^ são 
estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e formalização do 
contrato.

PARTE B -A N E X O S
ANEXO I Projeto Básico + Justificativa Não Aceitação de Consórcios/Cooperativas 
ANEXO II Modelo de Proposta de Preços 
ANEXO III Minuta do Contrato
ANEXO IV Modelo de Declaração para fins de Habilitação 

DAS DEFINIÇÕES:
Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu lugar aparecerem 
neste documento de licitação, ou em quaisquer de seus anexos, eles terão o significado 
determinado a seguir:
A) CONTRATANTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE, através da SECRETARIA DE 
PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT.
B) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE - Empresa que apresenta proposta para o 
objetivo desta licitação.
C) CONTRATADA -  Empresa vencedora desta licitação em favor da qual for adjudicado o 
objeto.
D) CPL -  Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de Caucaia/CE.
E) PMC -  Prefeitura Municipal de Caucaia/CE.

Cópia do Edital e seus anexos encontra-se a disposição dos interessados no Departamento 
de Gestão de Licitação, localizado na Rua José Valdeci Pinto Lima (Rua D), n° 270 - Padre 
Romualdo - Caucaia/CE, nos dias úteis, das 08h às 17h (Horário de atendimento ao público), 
devendo ser paga a quantia de R$ 0,15/folha, através de DAM na Tesouraria da Secretaria de 
Finanças, Planejamento e Orçamento do Município de Caucaia/CEjD§locusto da reprodução, 
ou gratuitamente pelo site https://municipios-licitacoes.tce.ce.qov.jgríou atráyés de solicitação 
enviada para o endereço eletrônico: cpl@pqm.caucaia.ce.qov.br. \

https://municipios-licitacoes.tce.ce.qov.jgr%c3%adou
mailto:cpl@pqm.caucaia.ce.qov.br
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1 - DO OBJETO „
1.1 - A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS 
MOLHADAS NAS LOCALIDADES DO GARROTE, CAPUAN E MALHADA DO MUNICÍPIO 
DE CAUCAIA/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CREDENCIAMENTO E IMPUGNAÇÃO AO 
EDITAL
2.1. PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO: .................
2.1.1. Quaisquer pessoas jurídicas que atuem no ramo do objeto da licitação, localizada em 
qualquer Unidade da Federação, sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades 
em nome coletivo), Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - El RELI, e de 
sociedades simples, exceto sociedade cooperativa, devidamente cadastradas no GOVERNO 
MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE, ou as que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento dos documentos de 
habilitação e propostas de preços (Art. 22, § 2o, da Lei n° 8.666/93), desde que satisfaçam a 
todas as condições deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais ou cadastramento 
compatíveis com o objeto da licitação.
2.1.2. Firma individual ou sociedade comercial regularmente estabelecida neste país, que 
satisfaçam todas as condições deste Edital de TOMADA DE PREÇOS e demais 
especificações e normas, de acordo com os anexos, parte integrantes do presente.

2.2. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO:
2.2.1. Não poderão participar licitantes com sócios, cooperados, diretores ou representantes 
comuns que estejam figurando como administradores de ambas empresas.
2.2.1.1. Se antes do início da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de 
sócios, diretores ou representantes, estando os mesmos como administradores de ambas 
empresas, entre licitantes participantes, somente uma delas poderá participar do certame.
2.2.1.2. Se constatada a comunhão de sócios, diretores ou representantes, estando os 
mesmos como administradores de ambas empresas, entre licitantes participantes após a 
abertura dos envelopes de preço, os respectivos participantes serão automaticamente 
desclassificados do certame, independentemente do preço proposto.
2.2.2. Consórcios de empresas, quaisquer que sejam suas formas de constituição.
2.2.3. Empresas que estejam: suspensas de participar de licitação realizada pela(s) 
Secretaria(s) Contratante(s); ou impedidas de licitar/contratar com a Administração Pública 
direta e indireta da Prefeitura Municipal de Caucaia/CE; ou que tenham sido declaradas 
inidôneas, por qualquer ente público, para licitar ou contratar com a administração pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição;
2.2.4. Empresas que tenham sócios ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou 
membros do Município de Caucaia/CE;
2.2.5. Empresas que se encontrem em situação de falência ou de recuperação judicial; de 
dissolução; de fusão, cisão ou incorporação, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer 
que seja sua forma de constituição; . . . . . .
2.2.5.1. É permitida a participação de empresa em condição de recuperação judicial desde 
que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a 
interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório 
nos termos da Lei 8.666/1993, conforme Acórdão n° 1201/2020 TCU Plenário.
2.2.6. Cooperativas.
2.2.7. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou 
indiretamente, aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 
público que desempenhe fiscalização ou na gestão do contrato,



ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau. . . .
2.2.8. A incompatibilidade dos objetos sociais da licitante com o objeto da licitação, 
implicando na impossibilidade de sua participação no certame.
2.2.8.1. A comprovação de compatibilidade/similaridade do objeto social das licitantes com o 
objeto da licitação, se dará na fase de habilitação por meio da checagem das atividades 
econômicas encontradas no registro comercial/inscrição do ato constitutivo/decreto de 
autorização/ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor.
2.2.9. Empresas que estejam cadastradas positivamente no CADASTRO NACIONAL DE 
EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS);
2.2.10. A caracterização das situações expostas no item 2.2 deste edital, a partir da 
constatação pela Comissão, implicará na eliminação sumária do proponente do respectivo 
processo.

2.3 -  DAS CONDIÇÕES DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
2.3.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital de licitação por 
irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, devendo protocolar o 
pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação até o primeiro dia útil 
que antecede a data limite para o recebimento dos envelopes, sem prejuízo da faculdade 
prevista no § 1o do art. 113 da Lei 8.666/93.
2.3.1.1 -  O protocolo do pedido se dará, no devido prazo, via correspondência ou de forma 
presencial na sede da Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de 
Caucaia/CE, localizada no Departamento de Gestão de Licitação, sito a Rua José Valdeci 
Pinto Lima (Rua D), n° 270 - Padre Romualdo - Caucaia/CE, nos dias úteis, no horário das 
08h às 17h (Horário de atendimento ao público), ou ainda através de pedido enviado para 
endereço eletrônico: cpl@pqm.caucaia.ce.gov.br, até às 23h59min.
2.3.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não o fizer 
até 02 (dois) dias úteis antes da data limite para o recebimento dos envelopes com 
Documentos de Habilitação e Proposta de Preços, mediante solicitação por escrito e 
protocolizada nas condições mencionados no subitem precedente.
2.3.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
2.3.4 - Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações 
mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta 
não lavável, que preencham os seguintes requisitos:
2.3.4.1 - O endereçamento ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Caucaia/CE;
2.3.4.2 - A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado 
dos documentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, 
profissão, domicílio, número do documento de identificação, devidamente datada, assinada e 
protocolada na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Caucaia/CE, 
dentro do prazo editalício;
2.3.4.3 - O fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens
discutidos; .
2.3.4.4 - O pedido, com suas especificações;
2.3.4.5 -  Realizar protocolo conforme subitem 2.3.1.1 deste edital.
2.3.5 - A resposta da Comissão Permanente de Licitação será disponibilizada na íntegra a 
todos os interessados mediante vistas nos autos do processo arquivado na sede da 
Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de Caucaia/CE, localizada no 
Departamento de Gestão de Licitações — Rua José Valdeci Pinto Lima (Rua D), n 270 - 
Padre Romualdo - Caucaia/CE, ou aindci^e tQ jriíd ia  digital no Portal de Licitações dos
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Municípios do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (https://municipios- 
licitacoes.tce.ce.qov.br/), constituirá aditamento a estas Instruções.
2.3.6 - O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
2.3.7 - Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em 
modificação dos termos do edital será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
2.3.8 - Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao 
texto original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.

2.4 - DO CREDENCIAMENTO:
2.4.1. Cada proponente apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente 
munido de DOCUMENTACÃO HÁBIL DE REPRESENTAÇÃO, será o único admitido a 
intervir nas fases de procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por 
sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes exibir um documento de 
identificação (com foto) válido na forma da lei, expedido por órgão oficial.
2.4.1.1. Por DOCUMENTAÇÃO HÁBIL DE REPRESENTAÇÃO, entende-se:
2.4.1.1.1. Quando NÃO for SÓCIO-ADMINISTRADOR OU REPRESENTANTE LEGAL, 
deverá apresentar:
a) Procuração pública ou particular para a presente licitação, constituindo o representante, 
que declare expressamente seus poderei para a devida outorga;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em vigor, da empresa a ser 
representada;
c) Documento oficial de identificação (com foto) válido na forma da lei;
2.4.1.1.2. Quando for SÓCIO-ADMINISTRADOR OU REPRESENTANTE LEGAL, deverá 
apresentar:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em vigor;
b) Documento oficial de identificação (com foto) válido na forma da lei;
2.4.1.1.3. Nos casos em que a licitante seja cadastrada na Prefeitura de Caucaia/CE e que o 
SÓCIO-ADMINISTRADOR OU REPRESENTANTE LEGAL da proponente não apresente 
instrumento que comprove a capacidade de representá-la, a Comissão poderá realizar 
consulta ao registro cadastral da proponente, se houver, e providenciar cópia da 
documentação necessária para validar os poderes de representação do preposto junto ao 
certame. ,
2.4.1.2. A não apresentação ou incorreção dos documentos de que trata o subitem anterior 
não implicará na inabiütação da licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e 
responder pela mesma na sessão correspondente, ou até o momento que a referida 
comprovação puder ser verificada na fase seguinte, ou seja, na fase de habilitação.
2.4.1.3. Todos os documentos necessários à participação na presente fase deverão ser 
apresentados em original, cópia autenticada por cartório competente, publicação em 
Órgão Oficial ou autenticada pela Comissão Permanente de Licitação, mediante 
apresentação dos originais.
2.4.1.2.4. A qualquer momento o proponente poderá substituir o representante já nomeado 
para responder pela mesma, desde que seja atendido a todas as exigências citadas no item
2.4 desde edital.
2.4.2. Os interessados em participar do presente processo licitatório, que não queriam se 
fazer presente na sessão de recebimento dos documentos, bem como, não comprovem os 
poderes necessários a condições de representação, poderão protocolar os envelopes 
tratados nos itens 3 e 4 do edital, sendo:
a) No protocolo do Setor de Licitações, junto a Comissão Permanente de Licitação, antes do 
início dos trabalhos da sessão, mediante apresentação de Documento oficial de identificação 
(com foto), válido na forr a entrega, bem como, assinatura de
termo correspondente, ou
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b) Junto a Comissão Permanente de Licitação, durante os trabalhos da sessão, mediante 
apresentação de Documento oficial de identificação (com foto), válido na forma da lei, do 
responsável pela entrega, sendo constado tal ato na ata da sessão, ou;
c) No Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de CAUCAIA, ou;
d) Mediante remessa por via postal, se os envelopes forem entregues na sede da Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Caucaia/CE, até a data e horário marcado para o 
recebimento dos envelopes previsto no preâmbulo deste edital.
2.4.3. O interessado em participar deverá conhecer todas as condições estipuladas no 
presente Edital para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação e apresentação dos 
documentos exigidos. A participação na presente licitação implicará na total aceitação a todos 
os termos e integral sujeição à legislação aplicável, notadamente à Lei 8.666/93, alterada e 
consolidada.
2.4.4. Na hipótese de não haver expediente na data designada para a realização do ato, este 
será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora.

3. DA HABILITAÇÃO:
Os interessados habilitar-se-ão para a presente licitação, mediante a apresentação dos 
seguintes Documentos, os quais serão analisados quanto à sua autenticidade e ao seu prazo 
de validade:

3.1. Relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
3.1.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresário individual, no registro público de 
empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou 
agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde 
tem sede a matriz; ou
3.1.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO, CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO ou 
CONTRATO SOCIAL E TODOS OS ADITIVOS, em vigor devidamente registrado no registro 
público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o 
registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz; ou
3.1.3. INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples, no Cartório de 
Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, 
no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de 
Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem 
sede a matriz; ou
3.1.4. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
3.1.5. Documento oficial de identificação (com foto), válido na forma da lei, do representante 
legal da licitante.
3.1.6. Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pelo Setor de Cadastro do Governo 
Municipal de Caucaia/CE dentro do prazo de validade. _
3.1.6.1. A documentação tratada nos itens 3.1 a 3.3 deste documento, poderá ser substituída 
pelo CRC emitido pelo Setor de Cadastro do Governo Municipal de Caucaia/CE, desde que a 
referida documentação conste no certificado da licitante e esteja dentro do prazo de validade.
3.1.6.2. Será admitida a participação de interessados não cadastrados no Município de 
Caucaia/CE desde que estes comprovem que atenderam a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, mesmo que o 
respectivo certificado não tenha sido emitido pelo Setor de Cadastro Municipal. _
3.1.6.3. A comprovação tratada no subitem anterior será feita mediante a apresentação de 
documento que prove o protocolo/entrega da documentação exigida para cadastramento, no



Setor de Cadastro do Governo Municipal de Caucaia/CE, até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas.

3.2. Relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
3.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual; _ . . .
3.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive quanto às contribuições
previdenciárias; ..........
3.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;
3.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
3.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
3.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 
Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1o de
maio de 1943). _
3.2.8. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de REGULARIDADE FISCAL E 
TRABALHISTA, mesmo que esta apresente alguma restrição; ..........
3.2.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista pelas 
ME’s e EPP’s, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
3.2.8.2. A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, 
sendo facultado a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou a 
revogação da licitação, conforme o caso.

3.3. Relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: ...................
3.3.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, devidamente registrado nos termos da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 
(três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinados por contabilista 
registrado no CRC, bem como por sócio, gerente ou diretor;
3.3.1.1. Entende-se que a expressão "na forma da lei" constante no item anterior engloba:
a) BP - Balanço Patrimonial;
b) DRE - Demonstração do Resultado do Exercício;
c) Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no BP e DRE
(podem ser assinados digitalmente), fundamentado no § 2o do art. 1.184 da Lei 10.406/02; § 
4o do art. 177 da lei 6.404/76; alínea a, do art. 10, da ITG 2000 (R1);
d) Indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço 
Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no Livro Diário, 
acompanhados do respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo,
fundamentado no § 2o do art. 1.184 da Lei 10.406/02; Art. 1.180, Lei 10.406/02, art. 177 da lei 
6.404/76 e Art. 9 do ITG 2000 (R1);
e) Prova de registro na Junta Comercial, SPED ou outro órgão competente (Carimbo, 
etiqueta chancela do órgão ou código de^cegistro), fundamentado no art. 1.181, da Lei

U R 1 ) .X10.406/02 e alínea b, do art. 10, da ITG 2



f) Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 
(um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

AC + RLP
fndice de Liquidez Geral (LG) = ----------------------

PC + ELP

Onde:

AC é o Ativo Circulante 
PC é o Passivo Circulante 
RLP é o Realizável a Longo Prazo 
ELP é o Exigível a Longo Prazo

AC
índice de Liquidez Corrente (LC) = ------------------

PC
Onde:
AC é o Ativo Circulante 
PC é o Passivo Circulante

AT
índice de Solvência Geral (SG) = -----------------

PC + ELP
Onde:
AT é o Ativo Total
PC é o Passivo Circulante
ELP é o Exigível a Longo Prazo.

3.3.1.2. Na ausência da apresentação dos índices que comprovem a boa situação financeira 
por parte do licitante, e constatado a existência de todas as informações junto ao Balanço 
Patrimonial apresentado a qual viabilizem a realização dos cálculos, a Comissão poderá agir 
nesse sentido, de modo a comprovar o cumprimento a este quesito.
3.3.1.3. Justificativa quanto a exigência dos índices financeiros:___________________________
Conforme Súmula TCU n° 289: Realizada pesquisa na legislação específica e em órgãos que 
promovem procedimentos licitatórios, constatou-se que os índices de LG, LC e SG são os 
mais adotados nos seguimentos de licitações dentre os índices contábeis. Primeiramente, 
porque as suas fórmulas não incluem rentabilidade ou lucratividade das licitantes. Segundo, 
porque: (1) índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em 
disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas 
obrigações, com vencimento neste mesmo período; (2) índice de Liquidez Corrente (ILC) 
indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto 
prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo; e o (3) índice de Solvência 
Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento 
do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.
Para os três índices colacionados (LG, LC e SG), o resultado “>=1” é indispensável à 
comprovação da boa situação financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado (1,20; 
1,30; 1,50; etc.), melhor será a condição da empresa.
ÍNDICES CONTÁBEIS -  Situação -  LC, LG e SG 
< (menor) que 1,00: Deficitária;
1,00 a 1,35: Equilibrada; J - \
(maior) que 1,35: Satisfatória; / [  \



Diante de todo o exposto, conclui-se pela adoção dos índices que retratam situação financeira 
equilibrada e que aumentam consideravelmente o universo de competidores: LG, LC e SG 
maior ou igual a 1,00 (um).
Portanto, o atendimento aos índices estabelecidos neste instrumento, demonstrará uma 
situação EQUILIBRADA das licitantes. Caso contrário, o desatendimento dos índices, 
revelará uma situação DEFICITÁRIA da empresa, colocando em risco a execução do 
contrato.
Ante o exposto, a exigência deste instrumento nada mais fez que traduzir em critérios 
objetivos o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, uma vez que a contratação de 
empresas em situação EQUILIBRADA é o mínimo que o Município deve cercar-se para 
assegurar o integral cumprimento do contrato. Ademais, os índices escolhidos foram 
democráticos, na medida em que estabelecem um “mínimo” de segurança na contratação e 
seguem os índices contábeis mais adotados em licitações pelo Brasil.
Destarte, a BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA exigida no artigo 31 não deixa margem a permitir 
índices que refletem situação financeira deficitária, como é o caso do presente instrumento.
3.3.1.4. Serão inabilitadas as empresas que apresentarem resultado nos índices de LG, LC e 
SG, tratados anteriormente, menor que 1,00 (um), salvo se apresentarem comprovação de 
capital social ou patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
licitação.
3.3.1.5. No tocante ao registro do balanço e das demonstrações contábeis deverá ser 
observada a seguinte disposição:
a) Sociedades empresariais em geral: registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da Licitante;
b) Sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônimas regidas 
pela Lei n°. 6.404/76: registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou 
publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal conforme o 
lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou, ainda, em jornal de grande circulação 
editado na localidade em que está a sede da companhia.
c) Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas jurídicas do local de sua 
sede; caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresária, deverá 
sujeitar-se às normas fixadas para as sociedades empresárias, inclusive quanto ao registro 
na Junta Comercial.
d) Optantes pelo sistema simples de tributação: registrados na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da Licitante;
e) Empresas constituídas a menos de um ano: deverão apresentar demonstrativo do 
Balanço de Abertura, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante, assinado pelo sócio-gerente ou diretor e pelo contador ou outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
f) Empresas optantes pelo regime de tributação sobre o lucro real: Poderão apresentar o 
seu balanço patrimonial através da escrituração digital SPED (ECD) - acompanhado do 
Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital, conforme dispõe Instrução Normativa 
RFB n° 2003, de 18 de Janeiro de 2021 e alterações posteriores. Ficando a exigência do 
balanço patrimonial do último exercício social, a ser apresentado no prazo que determina o 
art. 5o da Instrução Normativa RFB, bem como o que determina a jurisprudência no acórdão 
do TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro Valmir Campeio. Nesta modalidade, também 
deverão ser apresentados os demais documentos os quais dizem respeito ao tipo societário.
3.3.2. Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica; . . .  , .
3.3.2.1. É permitida a participação de empresa em condição de recuperação judicial desde 
aue amoarada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a



3.4. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

3.4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL: '
3.4.1.1. Prova de Registro ou inscrição da licitante (pessoa jurídica) na entidade profissional
competente. _
3.4 .1.2. Entende-se por entidade profissional competente o conselho profissional que possua 
legislação ou resolução vigente com atribuição para fiscalizar a atividade básica objeto da
licitação. _
3.4.1.3. A atividade básica da presente licitação é: CNAE SUBCLASSE 4212-0/00 Construção
de obras de arte especiais/corrente.
3 .4 .1 4 . a  inscrição ou registro será no conselho regional da jurisdição/estado da sede da
licitante. . .
3.4.1.4.1. Se a empresa licitante vencedora tiver sede em outra unidade federativa do Brasil 
que não seja o Estado do Ceará, e se o conselho profissional competente assim exigir, a 
licitante deverá apresentar, no momento da assinatura do contrato, o visto do seu registro no
conselho profissional competente na regional do Estado do Ceará. .
3.4.1.5. Certidão(ões) ou atestado(s), regularmente emitidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, que demonstrem a execução de serviços similares às parcelas de maior 
relevância do objeto a ser contratado, estabelecidas abaixo, conforme prevê art. 30, inc. II, da 
Lei n° 8.666/1993 e Súmula n° 263/2011-TCU:

N° ITEM UNDE QTDE REPRESENTATIVIDADE
ECONÔMICA

1 CONCRETO CICLÓPICO FCK>=15MPA M3 117,44 37,97% do orçamento

2
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E 
AREIA

M3 32,77 9,25% do orçamento

3
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 
PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS

M 17,48 5,48% do orçamento

3.4.1.5.1. Os itens de maior relevância são entendidos como aqueles que constem do objeto 
licitado em valor total unitário igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor global do 
orçamento, e que tenham relevância técnica/valor significativo à contratação.
3.4.1.5.2. Justificativa técnica da escolha das parcelas acima: As passagens molhadas 
estão sujeitas a diversas cargas, desde a aplicada pelo peso dos veículos e pedestres que 
trafegam sobre estas, como pelas águas dos córregos, bacias e açudes interceptados pela 
estrada. Logo, a estrutura escolhida para a obra precisa ser bem executada e a resistência 
nominal desejada garantida, de forma a alcançar a durabilidade e eficiência projetada. Por 
estarem diretamente ligadas à estrutura das passagens molhadas, os serviços acima 
descritos são de relevância técnica para a obra, uma vez que se forem executados de 
qualquer forma, podem comprometer a sustentação e finalidade da obra.
3.4.1.5.3. As quantidades exigidas acima, respeitam o limite máximo de 50% das quantidades 
licitadas para o serviço específico, conforme previsto na Portaria DNIT n° 108 de 01/02/2008 
e Acórdão n° 3.070/2013, Plenário TCU, uma vez que exigiu-se a comprovação de, no 
mínimo, 10% da quantidade total dos serviços licitados.
3.4.1.5.4. É de bom alvitre que os itens dos atestados/certidões que a licitante pretenda 
comprovar a Capacidade Técnica Operacional sejam destacados com caneta marca-texto no 
intuito de facilitar a conferência de atendimento e evitar possíveis inabilitações por não 
visualização. Frisa-se que o descumprimento a exigência supra, não inabilita o licitante.
3.4.1.5.5. Caso o licitante apresente atestado e/ou certidão de desempenho anterior emitido 
em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado/certidão ou o contrato de 
constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado 
individualmente, serão adotados os seguiptes~~eritérios na avaliação de sua qualificação
técnica: / " f  \  . . .
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a) caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo (composto por 
empresas de objeto social similar), as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para 
cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, 
neste caso, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição 
do consórcio;
b) caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo (composto por 
empresas de objetos sociais diversos), as experiências atestadas deverão ser reconhecidas 
para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação.

3.4.1.6. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados 
de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou
superior. . , .
3.4.1.7. As certidões e/ou atestados apresentados para fins de capacidade técnica- 
operacional deverão conter o nome da licitante na condição de “Contratada ou Executora ; ^
3.4.1.8. Não será(ão) admitido(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) de fiscalização, supervisão, 
controle tecnológico e assessorias técnicas, nem tampouco aqueles emitidos por pessoas 
físicas (Acordão n° 927/2021-Plenário TCU) ou que mencionem outra pessoa jurídica como 
contratada/executora;
3.4.1.9. Caso sejam apresentadas Certidões de Acervo Técnico -  CAT emitidas pelo 
conselho profissional competente, estas só serão aceitas se forem do tipo com registro de 
atestado”'
3.4.1.10. Caso sejam apresentadas Certidões de Acervo Operacional -  CAO emitidas pelo 
CONFEA, estas só serão aceitas se vierem acompanhadas dos devidos atestados que 
comprovem a qualificação técnica-operacional da licitante. _
3.4.1.11. Com base no artigo 43, § 3o, da Lei n° 8.666/93 e no Acórdão n° 2326/2019 - 
Plenário TCU, a administração pública municipal, se reserva o direito de solicitar CAT’s ou 
ART’s/RRT’s emitidas pelo conselho profissional competente em nome dos profissionais 
vinculados aos atestados de capacidade técnica operacional apresentados, como forma de 
conferir autenticidade e veracidade das informações constantes nos atestados emitidos em 
nome das licitantes.

3.4.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL:
3.4.2.1. Declaração, assinada por representante legal da licitante, com indicação expressa e 
qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos serviços/obras 
objeto da presente licitação.
3.4.2.1.1. A declaração deverá constar a indicação de, pelo menos, 01 (um) profissional com 
formação acadêmica (nível superior) e habilitação junto ao conselho profissional competente 
para atuar na execução e supervisão dos serviços/obras inerentes a contratação. Tal 
declaração deverá ter a anuência do profissional indicado, concordando com a sua indicação 
para acompanhar os serviços/obras objeto da presente licitação.
3.4.2.1.2. 0(s) profissional(is) indicado(a) pela licitante na forma do subitem anterior, 
deverá(ão) participar do serviço objeto da licitação e responder pelos serviços/obras, sendo 
admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 
que aprovada pela Administração.
3.4.2.1.3. Entende-se por profissional habilitado a categoria profissional que^ possua 
legislação específica com poderes para executar e supervisionar a atividade básica da
presente licitação. . .
3.4.2.2. Deverá ser apresentado ainda, do profissional indicado pela licitante:
a) prova de registro no conselho profissional competente;
b) atestado(s) ou certidão(ões) de qualificação técnica-profissional regularmente emitido(s) 
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhando de acervo de 
responsabilidade técnica emitido pelo conselho profissional competente (tão somente quando
o conselho exigir, emitir ou registr viços similares às parcelas de maior
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prevê art. 30, inc. II, da

N° ITEM UNDE REPRESENTATIVIDADE
ECONÔMICA

1 CONCRETO CICLÓPICO FCK>=15MPA M3 37,97% do orçamento

2 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA M3 9,25% do orçamento

3
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

M 5,48% do orçamento

c) comprovação de vínculo empregatício com a licitante ou compromisso de contratação 
futura.

3.4.2.3. A comprovação de vínculo empregatício do(s) profissional(is) com a licitante ou 
compromisso de contratação futura será feita mediante:
a) Para sócio, mediante a apresentação do contrato social ou estatuto social e aditivos, 
devidamente registrada junto ao órgão competente;
b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, 
devidamente registrada junto ao órgão competente; _ ,
c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação será 
atendida mediante a apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) devidamente assinada ou Contrato de Prestação de Serviço celebrado de acordo 
com a legislação civil comum.
d) Declaração de contratação futura dos profissionais indicados, assinada pelo representante 
legal da licitante, com anuência do(s) profissional(is) na indicação de seu nome para 
acompanhar os serviços/obras.
3.4.2.4. Para fins de cumprimento da alínea “b)” do subitem 3.4.2.2 deste instrumento:
a) Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de 
obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou
superior. . , .
b) As certidões e/ou atestados apresentados para fins de capacidade técmca-profissional 
deverão conter o nome do profissional indicado na condição de “Responsável Técnico”; ^
c) Não será(ão) admitido(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) de fiscalização, supervisão, 
controle tecnológico e assessorias técnicas, nem tampouco aqueles emitidos por pessoas 
físicas (Acordão n° 927/2021-Plenário TCU) ou que não mencionem o profissional indicado 
como responsável técnico;
d) Caso sejam apresentadas Certidões de Acervo Técnico -  CAT emitidas pelo conselho 
profissional competente, estas só serão aceitas se forem do tipo com registro de atestado ,
e) Não serão aceitas Anotações/Registro de Responsabilidade Técnica -  ART/RRT como 
comprovação de qualificação técnica-profissional.

3.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
3 5.1. Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n.° 9.854, de 27/10/1999, 
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo T  da Constituição Federal, 
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos.
3.5.2. Declaração expressa de integral concordância com os termos do edital e seus anexos;
3.5.3. Declaração expressa do responsável legal do licitante, de que não existe 
superveniência de fato impeditivo da habilitação ou redução na sua capacidade financeira que 
venha a afetar as exigências contidas no edital.
3.5.4. Declaração de consentimento para o tratajj*eftta4e dados pessoais, conforme previsto 
no art. T  da Lei n° 13.709/2018 (LGPD). \

relevância do objeto a ser contratado, estabelecidas abaixo, conforme 
Lei n° 8.666/1993 e Súmula n° 263/2011-TCU:



3.5.4.1. A apresentação da declaração de consentimento para tratamento de dados pessoais 
é facultativa, logo, a não apresentação por parte do interessado não o tornará inabilitado.
3.5.5. As microempresas ou empresas de pequeno porte (ME ou EPP), nos termos da Lei 
Complementar N°. 123/06 e Lei 147/2014, para que estas possam gozar dos benefícios 
previstos nos referidos diplomas legais, é necessário apresentar Declaração de 
Enquadramento/Reenquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
expedida ou arquivada pela Junta Comercial da Sede da Licitante, ou Declaração de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP) emitida pela licitante, nos 
termos do Art. 3o da Lei Complementar 123/06. _
3.6 - Para a microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou a declaração 
exigida no item anterior, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para 
efeito de assinatura do contrato.
3.7 - As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição.
3.7.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa. . .
3.7.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei n -8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação. „ , .
3.8. A documentação apresentada integrará os autos do processo e não será devolvida. Toda 
a Documentação deverá estar atualizada nos termos da legislação vigente;
3.8.1. Todos os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser 
apresentados em uma única via original, cópia autenticada em cartório ou pela Comissão 
Permanente de Licitação ou outro servidor da administração pública do Município de 
Caucaia/CE no momento da sessão, conforme art. 32 da Lei n° 8.666/1993 e inciso II, do §3°
da Lei n° 13.726/2018. ...............
3.8.2. Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma autenticação, ainda 
que diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis. ^
3.8.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, 
gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
3.8.4. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 
documentos referentes à habilitação, à proposta de preço e seus anexos, deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil. _
3.8.5. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, 
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados 
e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
3.8.6. Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regulamente a 
disponibilização do documento pela Internet, a CPL poderá verificar a autenticidade do 
mesmo através de consulta eletrônica.
3.8.7. Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com 
seu funcionamento paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante deverá, sob 
pena de ser inabilitada, apresentar o referido documento constando o termo final de seu 
período de validade coincidindo com o período da paralisação e deverá, quando do término 
da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, levar o documento à CPL 
nas condições de autentic 3ra que seJa apensado ao processo
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de licitação. Caso o processo já tenha sido enviado ao órgão de origem da licitação, deverá a 
licitante levá-lo a esta instituição para que o mesmo se proceda.
3.8.8. Os documentos de habilitação exigidos, quando não contiverem prazo de validade 
expressamente determinado ou exigidos neste edital, não poderão ter suas datas de 
expedição superiores a 60 (sessenta) dias anteriores a data de abertura da presente licitação.
3.8.9. Os documentos apresentados, cópias ou originais, deverão conter todas as 
informações de seu bojo legíveis e inteligíveis, sob pena dos mesmos serem 
descotisiderados pela Comissão Permanente de Licitação.
3.9. Os licitantes que apresentarem documentos de habilitação em desacordo com as 
descrições do item 3 deste edital serão eliminados e não participarão da fase subsequente do 
processo licitatório.
3.10. Somente será aceito o documento acondicionado no envelope "A", não sendo admitido 
posteriormente o recebimento de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer 
qualquer adendo em documento entregue à Comissão.
3.10.1. A comissão solicita aos licitantes que, se possível, os documentos não sejam 
apresentados com perfuração em forma de espiral, uma vez que tal procedimento danifica as 
estruturas dos mesmos, dificultando o seu arquivamento.
3.11. A Comissão poderá, também, solicitar original de documento já autenticado, para fim de 
verificação, sendo a empresa obrigada apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas contados a partir da solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada.
3.12. A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser registrada em Ata.
3.13. A CPL sugere que a documentação seja apresentada obedecendo-se a ordem acima 
requerida, item a item, carimbada e assinada pelo titular ou responsável pela firma licitante, 
sendo endereçada e encaminhada à Comissão Permanente de Licitação, em envelope 
lacrado, contendo a seguinte inscrição:

AO GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 2023.09.04.01 -SPT 
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL:

3.14. Somente serão aceitos documentos de habilitação que estejam em nome da licitante, 
preferencialmente com o número do CNPJ e endereço respectivos, salvo aqueles legalmente 
permitidos, observado o seguinte:
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;
b) se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial;
c) na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente são emitidos em nome da matriz;
d) atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados 
em nome e com o número do CNPJ da matriz ou da filial da empresa licitante.

4 -  DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1- Será aceito apenas um único envelope contendo as propostas de preços, devidamente 
lacrado, apresentado juntamente com o envelope de documentação, sobrescrito:

AO GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE^
COMISSÃO PERMANENTE DE LI CI TAÇÃOf — \
TOMADA DE PREÇOS N° 2023.09.04.0ySRT \
ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCtIAli \ J  I 
RAZÃO SOCIAL: l \  /



4.2 - As propostas de preços deverão ser confeccionadas em única via, em papel timbrado, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com Nome/Razão Social e endereço do proponente, 
datadas, assinadas e/ou rubricadas em todas as folhas pelo representante legal e pelo 
responsável técnica da empresa, com seu respectivo carimbo e/ou identificação.
4.2.1 - Na proposta de preços deverá constar os seguintes dados:
a) Serviços/Obras a serem executados, iguais ao objeto desta licitação, conforme 
especificado no Anexo I deste edital;
b) Preço Unitário e Global por quanto à licitante se compromete a executar os serviços/obras 
objeto desta Licitação, expresso em reais em algarismo e Global por extenso;
c) Prazo de validade da Proposta, que será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;
d) Prazo de execução dos serviços/obras não poderá exceder a 02 (dois) meses, contados 
da data de recebimento da ordem de serviços;
4.2.2 - A proposta deverá ser elaborada de forma detalhada, contendo de cada item a sua 
especificação, a quantidade, a unidade, o preço unitário e o preço total em algarismo e global 
da proposta por extenso.
4.2.2.1 - No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissão considerará como correta a 
Unidade expressa no Anexo I deste edital para o respectivo item.
4.3 - Os valores contidos nas propostas serão considerados em moeda corrente nacional 
(REAL) mesmo que não contenham o símbolo da moeda (R$);
4.4 - Os preços constantes da proposta da licitante deverão conter apenas duas casas 
decimais após a vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os 
números após as duas casas decimais dos centavos.
4.5 - Independente de declaração expressa,, fica subentendida que no valor proposto estão 
incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços/obras.
4.6 - O serviço será contratado por MENOR PREÇO GLOBAL.
4.7 -  No caso de empreitada por valor unitário, os valores unitários, total e global da proposta, 
não poderão ser superiores aos especificados na(s) Planilha(s) Orçamentária(s) do ANEXO I 
deste edital, já no caso de empreitada por valor global, os valores das etapas/parcelas, não 
poderão ser superiores aos especificados no(s) Cronograma(s) Físico-Financeiro(s) do 
ANEXO I deste edital.
4.7.1 -  No caso de empreitada por valor global, os valores unitários, total e global da proposta 
também não poderão ser superiores aos especificados na(s) Planilha(s) Orçamentária(s) do 
ANEXO I deste edital, uma vez que caracteriza sobrepreço conforme Manual de Licitações e 
Contratos do Tribunal de Contas da União -  TCU.
4.8 - Será desclassificada a proposta que:
4.8.1 - Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento;
4.8.2 - Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital, em especial ao
seu item 4; . . . .
4.8.3 - Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes; ..........
4.8.4 - Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
4.8.5 - Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os 
custos dos serviços/obras são coerentes com os de mercado e compatíveis com a execução
do objeto do contrato; . . . .
4.8.5.1 - Considera-se ma ' ' ' ' ' 1 oroposto seja inferior
a 70% (setenta por cento)



a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado pela Administração, ou
b) Valor orçado pela Administração. . , .
4.8.5.2 - Nessa situação, será convocado o licitante no prazo de 03 (três) dias úteis para 
comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do 
artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.

5 - DOS PROCEDIMENTOS . . _
5.1. O(A) Presidente da Comissão Permanente de Licitação fará a verificação da(s) 
licitante(s) que protocolaram os envelopes com documentos de habilitação e propostas de 
preços, conforme item 2.4.2 deste edital, bem como, realizará a representação dos prepostos 
presentes à sessão. Em seguida, colocará os documentos de representação para rubricas e 
informará a todos os presentes, a relação das empresas que acudiram a participação do
processo. . . _
5.2. Os Documentos de representação e os envelopes “A”. Documentos de Habilitação e B . 
Proposta de Preços, todos fechados, serão recebidos pela Comissão no dia, hora e local 
definidos no preâmbulo deste Edital.
5.3. Após o Presidente da Comissão receber os Documentos de representação e Envelopes 
“A” e “B” e declarar encerrado o prazo de recebimento dos Documentos de representação e 
Envelopes, nenhum outro será recebido e nem serão aceitos outros documentos que não os
existentes nos referidos envelopes. _
5.4. Posteriormente, serão abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para fins 
de habilitação. A Comissão examinará os aspectos relacionados com a suficiência, a 
formalidade, a idoneidade e a validade dos documentos.
5.4.1. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos 
exigidos no envelope “A”, ou apresentá-los em desacordo com as exigências do presente
Edital. ,
5.5. Os documentos de habilitação serão rubricados e numerados pelos integrantes da 
Comissão, em seguida, postos à disposição dos prepostos das licitantes para que os 
examinem e os rubriquem.
5.6. A Comissão examinará possíveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, 
manifestando-se sobre o seu acatamento ou não. _
5.7. Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o(a) Presidente(a) da Comissão fará 
diretamente a intimação dos atos relacionados com a habilitação e inabilitação das licitantes, 
fundamentando a sua decisão registrando os fatos em ata. Caberá aos prepostos das 
licitantes declararem intenção de interpor recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto o 
prazo recursal. Os autos do processo estarão com vista franqueada aos interessados na
presença da Comissão. .
5.7.1. Poderá haver a requisição de cópia dos autos, desde que seja feito por requerimento

5.8. Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos 
referidos no item anterior será feita através do meio de publicação Oficial do Município, 
iniciando-se no dia útil seguinte à publicação, o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto em lei 
para a entrega à Comissão dos recursos a serem interpostos pelos licitantes interessados. O
Procedimento ficará será suspenso. , f ,
5.9. Interposto algum recurso, a Comissão irá comunicar aos demais licitantes do fato, 
através do meio de publicação Oficial do Município, iniciando-se no dia útil seguinte à 
publicação, o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto em lei para a entrega à Comissão das
contrarrazões aos recursos. _
5.9.1. Inexistindo recurso, a Comissão emitirá certidão de prazo recursal in albis.
5.10. Decorridos os prazos e proferida a decisão sobre os recursos e contrarrazões 
interpostos, a Comissão marcará a data e horário em que dará prosseguimento ao 
procedimento licitatório, ci será feita com a antecedência mínima

escrito.
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de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada, através do meio de publicação Oficial do
Município. _ _ _ #
5.11. Será feita, em seguida, a abertura do(s) Envelope(s) “B”. A Comissão conferirá se foram 
entregues no referido envelope a Proposta e demais documentos solicitados no item 4 deste
edital. _ .
5.12. Em seguida, a Comissão iniciará a análise. Primeiramente, serão examinados os 
aspectos formais da Proposta. O não atendimento a pelo menos uma das exigências deste 
Edital será motivo de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
5.13 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para 
a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos, conforme art. 64, 
§3° da Lei n° 8.666/1993. .
5.13.1. Após aberto(s) o(s) envelope(s) “B” com a(s) proposta(s) de preços, a Comissão 
deverá atentar se a(s) proposta(s) ainda está(ão) dentro do prazo de validade. Caso haja 
alguma proposta vencida(s), a Comissão deverá realizar consulta ao(s) licitante(s) 
emissor(es) do(s) documento(s), via e-mail, sobre o interesse em revalidá-la(s), ofertando 
prazo de até 02 (dois) dias úteis para apresentar manifestação formal devidamente assinada 
por representante legal da(s) licitante(s), ou nova(s) proposta(s) comercial.
5.13.2. Caso opte por apresentar nova(s) proposta(s), a mesma deverá seguir todas as 
exigências do item 4 deste edital e conter todas as informações encontradas na proposta 
inicial, inclusive os mesmos preços, sendo permitida tão somente a atualização do prazo de
validade. . .
5.13.3. Caso não haja manifestação do(s) licitante(s) dentro do prazo ofertado, a(s) licitante(s) 
terá(ão) sua(s) proposta(s) de preços desclassificada(s). ...........
5.14. A Comissão fará, então, o ordenamento das propostas das demais licitantes 
classificadas pela ordem crescente dos preços nelas apresentados.
5.15. A Comissão examinará a proposta da licitante que apresentou o MENOR PREÇO 
GLOBAL dentre as classificadas. Não sendo encontrado(s) erro(s), a Comissão declarará a 
licitante classificada em primeiro lugar como vencedora desta licitação.
5.16. Caso seja(m) encontrado(s) erro(s), a Comissão promoverá desclassificação da 
proposta e fará a mesma verificação com relação à proposta da licitante que apresentou o 
segundo MENOR PREÇO GLOBAL e assim sucessivamente, observada a ordem crescente 
dos valores das propostas de preços, até que alguma licitante tenha sua Proposta de Preços 
em conformidade com todos os requisitos do Edital. .
5.15. A Comissão não considerará como erro as diferenças por ventura existentes nos 
centavos, decorrentes de operações aritméticas, desde que o somatório das diferenças nos 
centavos não ultrapasse o valor em real correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) 
do valor global da proposta da licitante.
5.18. Caso duas ou mais licitantes, que não tenham sido desclassificadas, apresentem suas 
propostas com preços iguais, a Comissão fará sorteio para classificá-las, e adotará os 
procedimentos previstos neste capítulo.
5.19. Caso a proponente com proposta de preços classificada em 1o (primeiro) lugar, não seja 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), a Comissão procederá de
acordo com os subitens a seguir: _
5.19.1. Fica assegurado, como critério de desempate o exercício do direito de preferência 
para a Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), devendo a licitante 
estar presente para poder exercer mencionado direto à sessão pública de divulgação
do julgamento da análise das propostas de preços.
5.19.1.1. Caso haja suspensão da sessão na data inicialmente estabelecida, a Comissão 
marcará previamente nova data de prosseguimento, ficando cientes os licitantes da 
obrigatoriedade de comparecimento para o uso deste benefício.
5.19.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) sejam iguais ou até 10% (dez
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5.19.3. Para efeito do disposto no subitem 5.19.1., ocorrendo empate, a Comissão procederá 
da seguinte forma:

a) A Microempresa. ME cu Empresa de Pequeno Porte. EPP mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será classificada em primeiro lugar e consequentemente 
declarada vencedora do certame.
b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 5.19.2, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito. ,
c) Verificada a aceitabilidade da proposta, a licitante ME ou EPP vencedora deverá 
apresentar a proposta devidamente adequada no prazo máximo e improrrogável de até 
48 (quarenta e oito) horas.

5.19.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas (ME) ou 
Empresas de Pequeno Porte (EPP) que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
5.19.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar nova de preços, que deverá ser registrada em ata.
5.19.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
5.19.6. Ocorrendo à situação prevista no subitem 5.19.3, a Microempresa (ME) ou Empresa 
de Pequeno Porte (EPP) mais bem classificada deverá apresentar nova proposta de preços. 
Todos os atos deverão constar da ata dos trabalhos.
5.19.6.1. Caso o representante da proponente que esteja enquadrada na situação do item
5.19.2 esteja presente na referida sessão, o mesmo deverá ofertar a nova oferta no momento
da sessão. _ _
5.19.6.2. Caso o licitante não esteja presente na sessão, fica precluso o mencionado direito, 
não podendo-o mais ser ofertado posteriormente.
5.20. A Comissão, após os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capítulo, 
suspenderá a sessão a fim de que seja lavrada Ata a ser assinada pelos integrantes da 
Comissão e pelos prepostos dos licitantes que participam da sessão.
5.21. Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o(a) Presidente(a) da Comissão fará 
diretamente a intimação dos atos relacionados com o julgamento das propostas, 
fundamentando a sua decisão e registrando os atos em ata. Caberá aos prepostos das 
licitantes se manifestarem sobre a intenção de interpor ou não recurso, a fim de que conste 
em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarão com vista franqueada 
aos interessados na presença da Comissão.
5.22. Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos 
referidos no item anterior será feita através da Imprensa Oficial do Município (Diário Oficial do 
Município - DOM), iniciando-se no dia útil seguinte à publicação o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis previsto em lei para a entrega a Comissão dos recursos a serem interpostos pelos 
interessados. O Procedimento será suspenso.
5.23. As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão esclarecidas pelo(a) Presidente(a) 
da Comissão, na presença dos prepostos das licitantes.
5.24. À Comissão é assegurado o direito de suspender qualquer sessão e marcar seu reinicio 
para outra ocasião, fazendo constar esta decisão da Ata dos. trabalhos. No caso, os 
envelopes ainda não abertos deverão ser rubricados pelos licitantes interessados.
5.25. A Comissão poderá, para analisar os Documentos de Habilitação e das Propostas, 
solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter 
melhores subsídios para as suas decisões.
5.26. É facultado à Comissão, para dar celeridade ao procedimento licitatório, consultar as 
licitantes que não comparecerem nas sessões do certame, se há interesse em renunciar os 
prazos recursais das etapas do processo. /rconsiJjta deverá feita através de e-mail enviado 
às licitantes ausentes, ofertando o prazcT de^QI fani) dia útil, da data da consulta, para
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manifestação. Caso alguma licitante não se manifeste dentro do prazo estabelecido ou se 
manifeste contrária à renúncia dos prazos recursais, a Comissão emitirá aviso abrindo o 
prazo recursal da fase correspondente do processo e dará publicidade ao mesmo no Diário 
Oficial do Município de Caucaia/CE, iniciando-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a 
entrega à Comissão dos recursos, no primeiro dia útil seguinte à publicação.
5.27. Todos os documentos ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, até 
a conclusão do procedimento.
5.27.1. 0(s) envelope(s) “B” que não for(em) aberto(s) por motivos de inabilitação da 
licitante(s), deverá(ão) ser retirado(s) por representante legal, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados a partir da data do aviso de prosseguimento da licitação. Após este prazo, caso não 
seja retirado, o(s) envelope(s) será(ão) expurgado(s) pela Comissão.
5.28. No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega dos 
envelopes “A” e “B” e suas aberturas, esta licitação se realizará no primeiro dia útil 
subsequente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, a Comissão definir outra 
data, horário e até local, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma do início.
5.29. A Comissão não considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, 
nem preço ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes.
5.30. Ocorrendo discrepância entre qualquer preço numérico ou por extenso, prevalecerá 
este último.
5.31. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, em não havendo intenção de interposição de recurso por parte de licitante, 
a Comissão poderá fixar às licitantes, o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de 
nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que às inabilitaram ou 
desclassificaram.
5.32. Abertos os envelopes contendo as Propostas, após concluída a fase de habilitação, não 
cabe desclassificar a proposta por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de 
fato superveniente ou só conhecido após o julgamento.

6 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO ...................
6.1 - A Comissão emitirá relatório contendo o resultado do JULGAMENTO deste Edital, com 
classificação das licitantes, que estará assinado pelos membros que dela participaram.
6.2 - A Homologação desta licitação e a Adjudicação do seu objeto em favor da licitante cuja 
proposta de preços seja vencedora são da competência do(a) Gestor(a) da SECRETARIA DE 
PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT. .......................
6.3 - A Administração Pública Municipal, se reserva o direito de não homologar e revogar a 
presente licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, mediante parecer escrito e fundamentado sem que caiba a 
qualquer das licitantes o direito.

7 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL
7.1. O Município de Caucaia/CE, através da SECRETARIA DE PATRIMONIO E 
TRANSPORTE - SPT e a licitante vencedora desta licitação assinarão contrato no prazo de
05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação para este fim expedida pela 
Contratante, sob pena de decair do direito à contratação.
7.2 - A recusa injusta da licitante vencedora em assinar o Contrato, ou aceitar/retirar o 
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo órgão contratante caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor do serviço constante de sua proposta de preços.
7 3 - A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da 
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT do Município de Caucaia/CE, 
especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido 
no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993. ^  .
7.3.1 - Os representantes da contratante^nãferão errKregistro próprio todas as ocorrências
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relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados.
7.3.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes.
7.3.3 - Para que não haja prejuízo dos serviços/obras, a Contratante, poderá a qualquer 
momento, substituir o fiscal/gerente de contrato através de nova designação formal via 
portaria, que deverá ser anexada aos autos.
7.4 - A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração da Prefeitura 
Municipal, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, 
sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá 
constar o nome completo, n° do CPF e do documento de identidade, além dos dados 
relacionados à sua qualificação profissional.
7.4.1 - O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá 
apresentar-se à unidade fiscalizadora, em até 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura do 
contrato, para tratar dos assuntos pertinentes à implantação de postos e execução do 
contrato, relativos à sua competência, bem como firmar, com o servidor designado para esse 
fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais 
ocorrências durante a execução do contrato.
7.4.2 - A Contratada se obriga, ainda, a manter, no local dos serviços/obras, durante todo o 
prazo de sua execução e até o seu recebimento definitivo pela SECRETARIA DE 
PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT, todos os profissionais qualificados na habilitação 
desta licitação ou outros portadores de experiência equivalente ou superior, mediante 
autorização da Contratante.
7.4.3 - Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do c o n tra te m  
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.
7.5 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
7.6 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
órgão interessado.
7.7 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato.
7.8 - A CONTRATADA utilizará, na execução dos serviços/obras, profissionais capacitados e 
qualificados para tal fim, exceto nas atividades compartilhadas que podem ser 
desempenhadas por profissionais de outras áreas.
7.9 - A CONTRATADA executará os serviços/obras, na sede da Contratante ou em local a ser 
previamente designado por esta, dentro dos padrões e normas.
7.10 - A CONTRATADA, deverá manter a Contratante informada sobre o andamento dos 
serviços/obras, informando-a sempre que se registrarem ocorrências extraordinárias.
7.11 - O prazo para o início da execução dos serviços/obras fica fixado em 05 (cinco) dias 
úteis contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço por parte da Contratada.
7.12 - O Prazo de execução dos serviços/obras será de 02 (dois) meses, contados da data 
de recebimento da ordem de serviço.
7.13 — 0  Prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo entre as partes e, em conformidade com o 
art. 57 da Lei n° 8.666 e alterações posteriores.
7.14- Os prazos de início da etapa de execução, de conclusão de entrega^ admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas d£_c£>ntrato assegurada a manutenção de seu 
equilíbrio econômico-financeiro, desde^ue-^éorj^algunn dos seguintes motivos, devidamente
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autuado em processo:
7.14.1 - Alteração do projeto ou especificações pela Contratante;
7.14.2 - Superveniência de fato excepcional ou imprevisível estranho à vontade das partes, 
que altere fundamentalmente as condições da execução do contrato;
7.14.3 - Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e 
no interesse da Contratante;
7.14.4 - Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 
estabelecidos no item 8.4 deste Edital.
7.14.5 - Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo 
Governo Municipal de Caucaia/CE, em documento contemporâneo à sua ocorrência,
7.14.6 - Omissão ou atraso de providências a cargo do Governo Municipal, inclusive quanto 
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 
execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
7.15 - A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT do Município de Caucaia/CE.
7.16 - Ocorrerá a rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial e sem que caiba à Contratada direito a indenização de qualquer natureza, 
ocorrendo qualquer dos seguintes casos:
7.16.1 - Não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da
legislação vigente; _ .
7.16.2 - Lentidão na execução dos serviços/obras, levando ao Governo Municipal a presumir
pela não conclusão dos mesmos nos prazos estipulados;
7.16.3 - Cometimento reiterado de erros na execução dos serviços/obras;
7.16.4 - Concordata, falência ou dissolução da empresa ou insolvência de seus sócios, 
gerentes ou diretores;
7.16.5 - O atraso injustificado no início dos serviços/obras ou paralisação dos mesmos sem 
justa causa e prévia comunicação a contratante;
7.16.6 - A subcontratação total ou parcial dos serviços/obras, sem prévia autorização do 
Governo Municipal, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Instrumento 
Convocatório e no Contrato;
7.16.7 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
7.16.8 - O cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas pelo representante do 
Governo Municipal, conforme previsto no parágrafo 1o do art. 67 da Lei n°. 8.666/93;
7.16.9 - Alteração social ou a modificação da finalidade ou de estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato;
7.16.10 - Razões*de interesse público, de alta relevância e de amplo conhecimento, 
justificados e determinados pela Administração Pública; .
7.16.11 - A supressão, por parte da Administração, de serviços de engenharia/obras, 
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite estabelecido na lei
8.666/93. .
7.16.12 - A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior 
a 90 (noventa) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e outras previstas, assegurado^ a contratada, 
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas 
até que seja normalizada a situação;
7.16.13 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Governo 
Municipal, decorrentes de serviços/obras, ou parcelas destes já recebidos ou executados, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado à Contratad; jspensão do cumprimento de suas
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obrigações até que seja normalizada a situação;
7.16.14 - Deixar de colocar e manter no local dos serviços/obras equipamentos exigidos para 
a execução dos mesmos;
7.16.15 - A ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato; ^
7.17 - A rescisão amigável do contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - 
SPT do Município de Caucaia/CE.
7.18 - Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 7.16.10 e 7.16.16 deste Edital, sem que 
haja culpa da Contratada, esta será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que
tiver sofrido, tendo direito a: , . , .

a) pagamento devido pela execução do contrato até a data da rescisão;
b) pagamento do custo da desmobilização. _

7.19 - A Contratada, pelo prazo de 90 (noventa) dias após a execução dos serviços/obras, 
será responsável por sua falta ou reparação, desde que a fiscalização do Governo Municipal 
comprove que danos ocorridos tenham resultado da execução imperfeita ou inadequada às 
especificações de origem.
7.20- É facultada a Administração Pública Municipal, quando o convocado não assinar 
termo do contrato no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de 
conformidade com este Edital, ou revogar esta licitação.  ̂ _
7.21 - A Administração Pública Municipal, poderá, a seu critério, determinar a execução 
antecipada de serviços/obras, obrigando-se a Contratada a realizá-los.
7.22 -  O(s) licitante(s) vencedor(es) da presente licitação, a critério da contratante, deverá 
apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato, 
comprovante de prestação de garantia numa das modalidades abaixo, nos termos da Lei no 
8.666/93 e suas alterações posteriores:
a) Caução em dinheiro;
b) Seguro-garantia;
c) Fiança bancária;
d) Títulos da Dívida Pública, atendidos os requisitos anteriormente fixados.
7.22.1 -  O prazo estabelecido no caput deste subitem poderá ser prorrogável por igual 
período, a critério da contratante;
7.23 - A garantia será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato.
7.24 - A liberação ou a restituição da garantia será realizada após a execução da prestação a 
que se refere o instrumento contratual, nos termos do parágrafo 4o do artigo 56 do citado
diploma legal; _ . . . .
7.25 - Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro junto ao 
MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, em conta específica, a mesma será devolvida 
monetariamente, nos termos do parágrafo 4o Artigo 56 da Lei N° 8.666/93, e suas alterações
posteriores; .
7.26 - A garantia prestada pelo(s) licitante(s) vencedor(es) somente será liberada depois de 
certificado, pelo MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, desde que o objeto contratado tenha sido
totalmente realizado a contento; _ . ,
7.27 - A liberação da garantia será procedida no prazo de até 10 (dez) dias contados do
recebimento do pedido formulado, por escrito, pelo(s) contratado(s).

8 -  DAS ALTERAÇÕES AO CONTRATO
8.1 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificaçoes ou 
alterações no Projeto Básico, plantas e especificações. _
8.2 - Caso as alterações ou modificações impliquem em aumento ou diminuição dos
serviços/obras que tenham preçi na proposta, o valor respectivo, para
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efeito de pagamento ou abatimento, será apurado com base na proposta.
8.3 - Caso as alterações e ou modificações não tenham na proposta da licitante, serão 
utilizados os preços unitários obtidos pelo Município de Caucaia/CE em, no mínimo, 03 (três) 
pesquisas de mercado, e aplicado o percentual de desconto da proposta vencedora em 
relação ao valor estimado da licitação.
8.4 - Ao Governo Municipal de Caucaia/CE caberá o direito de promover acréscimos ou 
supressões nos serviços/obras, que se fizerem necessários, até o limite e nos termos do art. 
65, parágrafo 1o, da Lei n° 8.666/93.
8.5 - Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços/obras, o contrato será objeto 
de Termo Aditivo, após o que será efetuado o pagamento, calculado nos termos dos itens 8.2 
e 8.3 deste instrumento.
8.6 -  O contrato decorrente desta licitação poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 
58, I e artigo 65 da Lei N° 8.666/93, desde que haja interesse da Administração, com a 
apresentação das devidas justificativas.

9 - DOS PAGAMENTOS
9.1. O Pagamento será efetuado por etapa concluída, conforme cronograma físico-financeiro 
da proposta adjudicada, em até 30 (TRINTA) DIAS após a certificação da medição pela 
Secretaria contratante, mediante o encaminhamento da documentação necessária, 
observada todas as disposições pactuadas, através de crédito na conta bancária da
Contratada. _ _
9.1.1. A fatura relativa aos serviços/obras executados deverá ser apresentada à 
administração Municipal de Caucaia/CE, até o 5o (quinto) dia útil do mês subsequente a 
realização dos serviços/obras, para fins de conferência e atestação.
9.1.2. A documentação tratada no caput deste item será a seguinte:
a) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente atestada pelo gestor do
contrato; ..................................
b) Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive
em relação as contribuições sociais;
c) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual;
d) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal;
e) Prova de Regularidade relativa ao FGTS;
f) Prova de Regularidade relativa à Justiça do Trabalho;
g) ART/RRT de execução dos serviços/obras.
9.2 - Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo 
contratante, estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços/obras, 
inclusive as relacionadas com materiais, equipamentos e mão-de-obra.
9.3 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, 
nem implicará na aprovação definitiva dos serviços/obras executados, total ou parcialmente.
9.4 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a 
CONTRATADA será cientificada, a fim de que tome providências.
9.5 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo 
fixado;
b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de 
qualquer forma prejudicara CONTRATANTE;
c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços/obras.
9.6 -  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento^apWcarrdo^se a seguinte fórmula:



EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I = ( T x /100)
365

Tx = IPCA (IBGE) .
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
9.7 - DO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL: Os preços dos serviços/obras são fixos e 
irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses do orçamento da licitação. Caso exceda-se o 
prazo supracitado, os preços contratuais serão reajustados, tomando-se por base a data do 
orçamento da licitação, pela variação do índice Nacional da Construção Civil — INCC-DI, 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas -  FGV, ou outro índice de reajuste cabível.
9.7.1. No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

R = FATOR x V, onde: FATOR= ^
_  0 _

onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos serviços/obras a serem reajustados;
IO = índice inicial - refere-se ao mês do orçamento da licitação;
I = índice final - refere-se ao mês de aniversário anual do orçamento da licitação.
9.7.2. Nos casos de reajuste subsequentes ao primeiro, o prazo mínimo de um ano conta-se 
a partir da data do último reajuste realizado.
9.7.3. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato 
sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.
9.7.4. Ocorrerá igualmente a preclusão do direito ao reajuste caso o pedido seja formulado 
depois de extinto o contrato.
9.8. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO: Poderá ser 
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços/obras, 
desde que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser 
formalizado através de ato administrativo.
9.8.1. O pedido de reequilíbrio deverá ser instruído com planilha demonstrativa dos aumentos 
dos custos originais, próprios e exclusivos da execução contratual e mediante negociação 
entre as partes.

10 - DAS MULTAS
10.1 - A Contratante poderá aplicar as seguintes multas:
10.1.1 - 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exercer ao
prazo contratual; _ _ _
10.1.2 - 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato 
por culpa da Contratada, sem prejuízos de outrás pènaljdades previstas em lei;



10.1.3 - 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por 
descumprimento às recomendações estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme o
caso; .
10.1.4 - 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a 
execução dos serviços/obras a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita 
da SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT do Município de Caucaia/CE;
10.1.5 - 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada recusar-se em 
corrigir qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se 
efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição.
10.2- Da aplicação de multa será a Contratada notificada pela Administração Municipal, 
tendo, a partir da notificação, o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importância 
correspondente na Tesouraria do Governo Municipal. O pagamento dos serviços/obras não 
será efetuado à Contratada se esta deixar de recolher multa que lhe for imposta.
10.3 - A multa aplicada por descumprimento do prazo global será deduzida do pagamento 
da última parcela e as multas por infrações de prazo parciais serão deduzidas, de imediato, 
dos valores das prestações a que correspondam. , .
10.4 - A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro 
do prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará 
sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais 
penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.
10.5 - Todas as multas poderão ser cobradas cumulativamente ou independentemente.

11 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
11.1 - A despesa estimada da ordem de R$ 2.191.411,90 (dois milhões, cento e noventa e 
um mil, quatrocentos e onze reais e noventa centavos), e correrá à conta da dotação 
orçamentária da SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT do Município de 
Caucaia/CE, com recursos previstos na seguinte classificação:
Unid. Orçamentária: 26.01 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte -  SPT; Projeto 
Atividade: 26.782.0038.1.074.0000 - Recuperação, manutenção e conservação de vias 
públicas; Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações; Fonte de Recursos:
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos.

1 2 -DOS RECURSOS .................................
12.1. Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos nos 
termos do art. 109 da Lei n.° 8.666/93. _
12.2. Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
interpostos mediante petição, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal da 
recorrente, que comprovará sua condição como tal.
12.3. Os recursos relacionados com a habilitação e inabilitação da licitante e do julgamento 
das propostas deverão ser entregues no Departamento de Gestão de Licitação, sito Rua José 
Valdeci Pinto Lima (Rua D), n° 270 - Padre Romualdo - Caucaia/CE, nos dias úteis, no horário 
das 08h às 17h (Horário de atendimento ao público), ou enviados para o endereço eletrônico: 
cpl@pgm.caucaia.ce.qov.br até às 23h59min do devido prazo, não sendo conhecidos os
interpostos fora dele. , _ . . .
12.4. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-los 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
12.5. Decidido o recurso pela Comissão, sem provimento, deverá ser enviado, devidamente 
informado ao(a) Gestor(a) da SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT.
12.6. Os atos de abertura dos prazos recursais previstos no art. 109 da Lei n° 8.666/1993 e 
de contrarrazões previsto no § 3o do artigo supracitado, serão publicados através de aviso 
resumido em Diário Oficial do Município de Caucaia/CE, Portal de Licitações do TCE/CE 
(https://municipios-licitaco 3 da Comissão, enviado ao e-mails 
das licitantes.
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12.7. Os recursos e contrarrazões interpostos, bem como as decisões proferidas pela 
Comissão/Autoridade(s) Superior(es) sobre estes, serão disponibilizadas na íntegra a todos 
os interessados no Departamento de Gestão de Licitações, sito a Rua José Valdeci Pinto 
Lima (Rua D), n° 270 - Padre Romualdo - Caucaia/CE, nos dias úteis, no horário das 08h às 
17h (Horário de atendimento ao público); no Portal de Licitações do TCE/CE 
(https://municipios-licitacoes.tce.ce.qov.br/) e/ou, a critério da Comissão, enviado ao e-mails 
das licitantes.
12.8. Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com 
vista franqueada ao interessado.
12.9. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário.

1 3 -DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES
13.1. A Contratada sujeitar-se-á às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou 
parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia 
defesa: ,

I -  advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá 
ser aplicada nos seguintes casos:
a) Descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos 
serviços/obras da Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II -  multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede 
Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal -  
DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante), conforme 
percentuais e casos previstos no item 10 deste edital.

III -  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV -  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. _
13.1.1. Somente após a Contratada ressarcir o Município de CAUCAIA pelos prejuízos 
causados e após decorrido o prazo de SUSPENSÃO aplicada é que poderá ser promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção.
13.1.2. A declaração de idoneidade, é da competência exclusiva do(a) Gestor(a) da 
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE -  SPT. ......................
13.2. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos 
incisos I, II e III do item 13.1 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV
do mesmo item. ,
13.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido aos cofres do MUNICÍPIO DE 
CAUCAIA/CE no prazo de 5 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o 
valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento 
a que a Contratada fizer jus. Ém caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 
Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e judicial.
13.4. As sanções previstas nos incisos III e IV do item 13.1 supra, poderão ser aplicadas às 
licitantes que, em razão do contrato objeto desta licitação:

I -  praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
II -  demonstrarem não possuir idopejçTáde para contratar com a Administração 

Pública, em virtude de atos ilícitos praticadtpf \
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III -  sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos.
13.5. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 13.1 supra poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
13.6. A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro 
do prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará 
sujeita à multa de 10,00% (dez por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais 
penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.

1 4 -DO  RECEBIMENTO DO OBJETO ..............................
14.1 - Após a conclusão dos serviços/obras contratados, a CONTRATADA, mediante 
requerimento ao Contratante, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.
14.2 - Os serviços/obras concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério 
da contratante pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado.
14.3 -  O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:
a) os serviços/obras estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 
explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo 
recebimento. _
b) os serviços/obras apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos 
preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das 
inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias.
14.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a 
última e/ou única medição de serviços/obras até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.
14.5 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços/obras, o contratante poderá designar 
uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços/obras e emitirá 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais.
14.6 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços/obras, não isenta a 
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.
14.7 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, se houver garantia 
contratual prestada pela CONTRATADA, a mesma será liberada e se em dinheiro, corrigida 
monetariamente.

15 - CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO E 
ANULAÇÃO
15.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este edital. 
No caso de impugnação, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar um edital de 
licitação por irregularidade na aplicação da Lei n° 8.666/93 no prazo de até 05 (cinco) dias 
antes da data fixada recebimento das propostas. Quando for licitante, a impugnação deverá 
ser realizada até o segundo dia útil que anteceder a data limite para recebimento dos 
envelopes.
15.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
Administração a pessoa que não o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipótese em 
que tal comunicação não terá efeito de recurso.
15.1.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado d^deeisão a ela pertinente.
15.1.3. O protocolo das solicitações de^S£larecirfi^ntos, providências ou impugnações,



deverá ser realizado via correspondência ou de forma presencial nos dias úteis, no horário 
das 08h às 17h (Horário de atendimento ao público), no Departamento de Gestão de 
Licitação, sito a Rua José Valdeci Pinto Lima (Rua D), n° 270 - Padre Romualdo - 
Caucaia/CE, ou ainda através de e-mail enviado até às 23h59min do prazo editalício ao 
endereço eletrônico: cpl@pgm.caucaia.ce.gov.br.
15.2. Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações 
mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta 
não lavável, que preencham os seguintes requisitos:
15.2.1. O endereçamento ao(a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura de CAUCAIA;
15.2.2. A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado 
dos documentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, 
profissão, domicílio, número do documento de identificação, devidamente datada, assinada e 
protocolada conforme subitem 15.1.3 deste edital.
15.2.3. O fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens 
discutidos;
15.2.4. O pedido, com suas especificações;
15.3. Caberá a (o) Presidente decidir sobre a petição até o dia útil que antecede a data limite 
para o recebimento dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços.
15.4. A resposta da Comissão Permanente de Licitação será disponibilizada: na íntegra a 
todos os interessados que comparecerem ao.Departamento de Gestão de Licitações, sito 
Rua José Valdeci Pinto Lima (Rua D), n° 270 - Padre Romualdo - Caucaia/CE afim de 
fazerem vistas nos autos do processo; ou no Portal de Licitações dos Municípios do Tribunal 
de Contas do Estado do Ceará (https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/), e constituirá 
aditamento a estas Instruções.
15.5. O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
15.6. Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em 
modificação dos termos do edital será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
15.6.1. Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao 
texto original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. -
15.7. DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, a Comissão ou a autoridade 
superior, poderá promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar 
informações ou permitir que sejam sanadas falhas formais de documentação que 
complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta, fixando o prazo para a resposta.
15.7.1. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pelo(a) Presidente, sob pena de desclassificação/inabilitação.
15.8. A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada 
irregularidade no processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por conveniência da 
Administração sem que tal ato gere qualquer indenização ao participante.

16 - DA TENTATIVA DE FRAUDE E FRUSTAÇÃO DOS ATOS DO PROCESSO E DEMAIS 
DITAMES LEGAIS
16.1. A tentativa de fraude ou frustação dos atos e ações a serem realizados por parte dos 
proponentes, há qualquer momento do presente processo, poderá caracterizar o 
enquadramento dos mesmos nas sanções dos crimes e penas previstas do Art. 90°, Art. 93° e 
Art. 96° da Lei Federal 8.666/93, e sendo necessário, ainda, abertura e instauração do devido 
processo administrativo para a averiguação e apuração dos fatos ocorridos, de forma a 
aplicação das devidas penalidades e punições cabíveis.
16.2. É facultado a Comissão Permanente de Licitacão, em qualquer ausência ou omissão
quanto a instruções e dit; aplicàção das normas, instrumentos e demais
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fontes legais do instrumento jurídico brasileiro, de forma a manter ideal e legal transcorrer dos 
atos e ações dos procedimentos do certame.

1 7 -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS ........................
17.1. As informações ou esclarecimentos sobre esta licitação podem ser obtidas junto à 
Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de Caucaia/CE, localizada no 
Departamento de Gestão de Licitação, sito a Rua José Valdeci Pinto Lima (Rua D), n° 270 - 
Padre Romualdo - Caucaia/CE, nos dias úteis, no horário das 08h às 17h (Horário de 
atendimento ao público), ou através do e-mail: cpl@pgm.caucaia.ce.gov.br.
17.2. Cópias do edital e anexos serão fornecidas mediante Protocolo de Retirada de Edital, 
mediante pagamento de cópia reprográfica, no local e horário citados no item anterior, ou 
ainda gratuitamente através do sítio eletrônico: https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/, 
ficando os autos do presente processo administrativo à disposição para vistas e conferência 
dos interessados. . . .
17.3. Sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, fica 
assegurado à autoridade competente:
17.3.1. Alterar as condições do presente edital, fazendo a reposição do prazo na forma da 
Lei;
17.3.2 . Revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado.
17.3.2.1. A autoridade competente deve anular esta licitação, por ilegalidade, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado.
17.4. Quaisquer esclarecimentos serão prestados pela Comissão ou pela PMC, durante o 
expediente normal.
17.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá conceder tolerância de até 15 (quinze) 
minutos após a hora marcada para o início das sessões públicas deste certame.
17.6. Atendendo a determinasão-superiorjieste edital foi adotado Projeto Básico e Exigência

i  lem andante. 
Bcisão do(s) 
18.
este Edital.
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ANEXO I -  PROJETO BÁSICO + JUSTIFICATIVA NÃO ACEITAÇÃO DE 
CONSÓRCIOS/COOPERATIVAS 

TOMADA DE PREÇOS N° 2023.09.04.01-SPT

Departamento de Gestão de Licitações - 

Rua José Valdeci Pinto Lima (Rua D),
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PROJETO BÁSICO
OBRA: PASSAGENS MOLHADAS GARROTE, CAPUAN E MALHADA



CARACTERIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS E DETALHES DA CONTRATAÇÃO

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A 
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DO GARROTE, CAPUAN E 
MALHADA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE PATRIMONIO E

TRANSPORTE. iu , .
1.1. Os serviços/obras compreendem a construção de 05 (cinco) passagens molhadas, nos locais,
valores e prazos máximos abaixo:

N° LOCAL VALOR ESTIMADO
PRAZO DE 
EXECUÇÃO

1 CAPUAN 01 R$ 275.279,49 60 DIAS

2 CAPUAN 0.2 R$ 275.279,49 60 DIAS

3 GARROTE 01 R$ 491.035,64 60 DIAS

4 GARROTE 02 R$ 491.035,64 60 DIAS

5 MALHADA R$ 658.781,64 60 DIAS

VALOR GLOBAL R$ 2.191.411,90

1.2. Os preços totais fixados na tabela acima e os preços unitários fixados nas Planilhas 
Orçamentárias, serão adotados como os preços de referência e máximos admitidos pela 
administração, conforme previsto no art. 40, X, da Lei n° 8.666/1993.
1.3. Metodologia do orçamento: Conforme art. 3o do Decreto Federal n° 7983/2013,^0 custo global 
de referência de obras e serviços de engenharia, será obtido a partir das composiçoes dos custos 
unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação/m enores ou iguais à mediana de seus 
correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de p esquisa de Custos e 
índices da Construção Civil -  Sinapi. No presente caso foi adotada a Tabela SINAPI CE 04/2023
Não Desonerada.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
2 1 Transpor os cursos d ’água das localidades do Capuan, Garrote e Malhada, de forma a permitir 
o'livre trânsito de pessoas e veículos durante todo o ano, inclusive durante os períodos de cheias. 
A construção das passagens molhadas evitará atoleiros, bem como garantirá o acesso dos 
moradores às comunidades rurais vizinhas e centro urbano.

3 PRAZOS: . , .
3.1. O prazo para o início da execução dos serviços/obras fica fixado em 05 (cinco) dias úteis 
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço por parte da Contratada.
3.2. O Prazo de execução dos serviços/obras será de 02 (dois) meses contados da data de
recebimento da ordem de serviço. ' ^  o,,* 
3.3. O Prazo de vigência do(s) contrato(s) é de 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado de acordo entre as partes e, em conformidade com o art. 57 da 
Lei n° 8.666 e alterações posteriores. .
3.4. Os prazos de início de execução, de conclusão e de entrega dos serviços admitem prorrogaça , 
desde que necessariamente justificada por escrito e previamente autorizada pelo contratante 
mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutençao do seu equilíbrio ec°nomico 
financeiro, desde que ocorra qualquer dos motivos descritos no § 1 do artigo. 57 da Lei de

Licitações.



3.5. Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do 
novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas, os quais serão 
analisados e julgados pela contratante.

4. DO VALOR, DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO:
4.1. 0  valor global estimado é de R$ 2.191.411,90 (dois milhões, cento e noventa e um mil, 
quatrocentos e onze reais e noventa centavos), a ser pago em conformidade com as etapas 
concluídas, segundo as medições atestadas pelo contratante, considerando as disposições do 
Projeto Básico e da proposta adjudicada, salvo modificação contratual na forma da lei. Detalhes do 
valor global supra estão discrim inados na(s) Planilha(s) Orçamentária(s) do Projeto Básico.
4.2. Para empenho das despesas previstas no subitem anterior, a contratada deverá apresentar 
prova de registro do Contrato decorrente desta licitação no conselho profissional competente 
(CREA/CAU) através de documento oficial de responsabilidade técnica de execução dos 
serviços/obras (ART/RRT) com indicação do número do contrato. , . . .
4.3. O Pagamento será efetuado por etapa concluída, conforme cronograma físico-financeiro da 
proposta adjudicada, em até 30 (TRINTA) DIAS após a certificação da medição pela Secretaria 
contratante, mediante o encaminhamento da documentação necessária, observada todas as 
disposições pactuadas, através de crédito na conta bancária da Contratada. _ _
4.3.1. A fatura relativa aos serviços/obras executados deverá ser apresentada à administração 
Municipal de Caucaia/CE, até o 5o (quinto) dia útil do mês subsequente a realização dos 
serviços/obras, para fins de conferência e atestação.
4.3.2. A documentação tratada no caput deste item será a s e g u in te : ............................................
a) Nota Fiscal/fatura discrim inativa, em via única, devidamente atestada pelo gestor do contrato,
b) Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive em
relação as contribuições sociais;
c) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual;
d) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal;
e) Prova de Regularidade relativa ao FGTS;
f) Prova de Regularidade relativa à Justiça do Trabalho;
g) ART/RRT de execução dos serviços/obras. .
4.4. Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo 
contratante, estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços/obras, 
inclusive as relacionadas com materiais, equipamentos e mão-de-obra.
4.5. Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a 
CONTRATADA será cientificada, a fim de que tome providências.
4.6. Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de
qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;
c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços/obras. _
4.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratorios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data 
do efetivo pagamento, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x 'VP
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1 = ÍTx / 100) •
365

Tx = IPCA (IBGE) .
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

4.8. DO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL: Os preços dos serviços/obras são fixos e 
irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses do orçamento da licitação. Caso exceda-se o prazo 
supracitado, os preços contratuais serão reajustados, tomando-se por base a data do orçamento da 
licitação, pela variação do índice Nacional da Construção Civil -  INCC-DI, divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas -  FGV, ou outro índice de reajuste cabível.
4.8.1. No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

R = FATOR x V, onde: FATOR= l—^

onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos serviços/obras a serem reajustados;
IO = índice inicial - refere-se ao mês do orçamento da licitação; ^
I = índice final - refere-se ao mês de aniversário anual do orçamento da licitação.
4.8.2. Nos casos de reajuste subsequentes ao primeiro, o prazo mínimo de um ano conta-se a partir
da data do último reajuste realizado.
4.8.3. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem
pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. , , , .
4.8.4. Ocorrerá igualmente a preclusão do direito ao reajuste caso o pedido seja formulado depois
de extinto o contrato. '
4.9. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO: Podera ser restabelecida a 
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração dos serviços/obras, desde que objetivando a manutençao 
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, 
ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando a ea 
econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea d da Lei 
8.666/93, devendo ser formalizado através; de ato administrativo.
4.9.1. O pedido de reequilíbrio deverá ser instruído com planilha demonstrativa dos aumentos dos 
custos originais, próprios e exclusivos da execução contratual e mediante negociação entre as

partes.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: .
5 1 A despesa decorrente deste processo administrativo correrá à conta dos recursos oriundos 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE, através da SECRETARIA DE PATRIMONIO E 
TRANSPORTE - SPT do Município de Caucaia/CE, com recursos previstos na seguinte 
classificação: Unid. Orçamentária: 26.01 - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte -  SPT 
Proieto Atividade' 26.782.0038.1.074.0000 - Recuperação, manutençao e conservaçao de vias 
públicas; Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações; Fonte de Recursos.
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados dejm pestos.

V
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6. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ,
6.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da Unidade 
Administrativa Contratante, especialmente designado para este fim, de acordo com o estabelecido
no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993. . . .  „ .
6.1.1. Os representantes da contratante anotarão em registro próprio^ todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados. , _
6.1.2. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço^que nao esteja 
de acordo com as exigências, bem como, determinar prazo para substituição do mesmo
eventualmente fora de especificação. _ _
6.1.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
6.1.4. Para que não haja prejuízo dos serviços/obras, a Contratante, poderá a qualquer momento, 
substituir o fiscal/gerente de contrato através de nova designação formal via portaria, que devera ser
anexada aos autos. _
6.2. As competências, atribuições e responsabilidades ao gestor e fiscal de contrato serao
disciplinadas conforme instrumento normativo vigente no município ou, em sua ausência, pelas
disposições legais vigentes. . . .  .... . . ^
6.3. A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a responsabilidade da empresa

contratada.

Contudo, para cumprimento do Art. 7, §2°, I da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
apresento o Projeto Básico em anexo, aprovado por esta autoridade superior, ao mesmo tempo em 
que determino que sejam cumpridas, fielmente, suas previsões no instrumento convocatono e sua 
minuta. Ressalta-se, derradeiramente, que o presente arrazoado é determinaçao e decisão da 
autoridade superior do processo, conforme Lei n° 13.655 de 25 de abril de 2018.

NABOTH ELIAS DE CASTRO 
ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA DE PATRIMONIO E TRANSPORTE



SECRETARIA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPORTE ~

MEMORIAL DESCRITIVO -  ESPECIFICAÇÕES 

OBRA: PASSAGENS MOLHADAS GARROTE, CAPUAN E MALHADA

INTRODUÇÃO

O objetivo destas especificações é estabelecer normas e critérios para a execução 

de passagens molhadas, de modo que os materiais, equipamentos, procedimentos para 

execução, controle e medição de todos os serviços previstos.

1- SERVIÇOS PREMILINARES:

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

A executora deverá manter na obra um preposto seu, com conhecimentos que lhe 

permitam conduzir com perfeição a execução de todos os serviços em atendimento às

especificações da obra.
Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens independentes da

composição de custos unitários, especificados como administração local.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

A Executora deverá tomar todas as providências relativas à mobilização 

imediatamente após assinatura do contrato de forma a poder dar início efetivo e concluir a

obra dentro do prazo contratual.
No final da obra, a empreiteira deverá remover todas as instalações do 

acampamento e canteiro de serviço, equipamentos, construções provisórias, detritos e 

restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam

necessariamente aos seguintes:

- Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de 

propriedade da empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada,

- Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à empreiteira ou às 

suas subempreiteiras, em q u a lq u e ^ e m ^ a té  o canteiro de obras e posterior regresso a 

seus locais de origem;
—



- Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou 

determinadas pela Contratante, realizadas por qualquer pessoa ligada à empreiteira, 

qualquer que seja sua duração ou natureza.

PLACA DA OBRA

A placa da obra deverá terá dimensões de previstas em orçamento, com formato e 

inscrições a serem definidas pela Contratante. Será executada conforme, com chapas 

planas de aço zincado n° 16, em conformidade com Norma ABNT NBR 11904:2015, 

suporte de fixação em secção quadrada de madeira de lei, pintado.

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADO

A Construção de deposito em canteiro de obras que servirá de apoio para deposito 

de matérias, bem como utilização de atividade ligada a obra, correrão exclusivamente por 

conta da EXECUTORA, bem como todas as despesas com relação à construção, 

manutenção e administração dos canteiros de obra e acampamento.

LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITO

A locação deverá ser executada por aparelho e somente por profissional habilitado 

(utilizando instrumentos e métodos adequados), utilizando gabarito de tábuas corridas e 

que deverá implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente 

definidas para demarcação dos eixos.

A obra deverá ser locada rigorosamente, sendo a EXECUTORA responsável

exclusiva por quaisquer erros de nivelamento e/ou alinhamento.

A locação será executada com instrumentos devendo ficar registrada, em 

banquetas de madeira (tabuas), no em torno da obra.

? -  TERRAPLANAGEM:

Na fase de movimentação de terra para a execução da terraplenagem 

primeiramente será conduzida a escavação e destruição da pavimentação e dispositivos 

existentes, removendo o material excedente e nivelando o terreno. Posteriormente, ocorrerá 

o processo de aterramento, s e g u i r j d ^ ^ s  de granulometria e propriedades geotécnicas

adequadas. / I \  \  C^ f '

Rua Coronel Correia, n° 2214, Centro 
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Após a movimentação do solo, será realizada a compactação de maneira 

meticulosa. Isso envolve o uso de equipamentos específicos, como rolos compactadores 

vibratórios ou estáticos, para comprimir as camadas de solo apropriadas em espessuras 

definidas. A compactação visa aumentar a densidade do solo, reduzindo os vazios entre as 

partículas e, consequentemente, melhorando a resistência e a capacidade de suporte do

terreno.

Quanto às camadas de aterro, são aplicados diferentes materiais em camadas 

sucessivas, cada uma compactada individualmente. A camada de base, localizada logo 

abaixo da superfície do pavimento, é composta por agregados de maior resistência e 

granulometria controlada. Sua função é distribuir as cargas aplicadas pelo tráfego de 

maneira uniforme e contribuir para a estabilidade estrutural do pavimento. Sobre a base, a 

camada de sub-base é instalada, utilizando materiais menos resistentes, porém ainda 

assim devidamente compactados, visando promover o suporte adicional e atenuar a 

transmissão de cargas para as camadas mais profundas do solo.

A execução técnica precisa e coordenada desses serviços de movimentação de 

terra, compactação e formação das camadas de aterro é fundamental para garantir a 

integridade e a longevidade da infraestrutura viária, proporcionando uma base sólida e 

estável para a pavimentação que será aplicada posteriormente.

ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1a CATEGORIA, EM 

CAMINHAO BASCULANTE

O Material de 1a categoria, compreende os solos em geral, residuais ou 

sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que 

seja o teor de umidade apresentado. O processo de extração écompatível com a utilização 

de “Dozer” ou “Scraper” rebocado ou motorizado.

Estes materiais retirados deverão ser reaproveitados (quando possível) ou 

transportados para locais adequados.

ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE, EM CAMINHAO 

BASCULANTE

O Material de 1a categoria, compreende os solos em geral, residuais ou 

sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que

seja o teor de de extração écompatível com a utilização j y



de "Dozer” ou “Scraper” rebocado ou motorizado.

Estes materiais retirados deverão ser reaproveitados (quando possível) ou 

transportados para locais adequados.

COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR

A execução de compactação em aterro, compreende o espalhamento, aeração, 

umedecimento e acabamento do material a ser aterrado.

O aterro deverá ser feito por superposição de camadas de 0,20 m a 0,40 mde 

espessura, umedecidas, recalcadas e apertadas. Em seguida, será empregado rolo 

compactado vibratório de solos ou tipo placa, para uma compactação mais eficaz e que 

alcance 100% do proctor.

A necessidade da compactação de aterro, se faz necessária para que nãoocorra 

patologias na obra.

3 - PASSAGEM MOLHADA;

ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÃO EM MATERIAL DE 1a CATEGORIA

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, 

com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. 

O processo de extração é compatível com a utilização de "Dozer” ou “Scraper rebocado ou 

motorizado.
A Escavação para fundação de material de 1a Categoria, compreende os serviços 

de escavação do material ao longo da passagem molhada seja paraexecução da fundação 

ou da própria estrutura do maciço, devendo-se obedecer aoselementos técnicos.

O material retirado será reaproveitado (quando possível) para execução de aterros e

a sobra será removida para local adequado.

ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÃO EM MATERIAL DE 2a CATEGORIA

Compreende os solos de resistência ao desmonte mecânico inferior à da rocha não 

alterada, cuja extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização 

do maior equipamento de escarificação.

ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÃO EM MATERIAL DE 3a CATEGORIA

Compreende os materiais com resistência ao desmonte mecânico equivalente à 

rocha não alterada e blocos de rojdreréQÍrmâmetro médio superior a 1,00 m, ou de volume



igual ou superior a 2 m3, cuja extração e redução, a fim de possibilitar o carregamento, se 

processem com o emprego de marteletes pneumáticos.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO

Os tubos serão do tipo ponta e bolsa com armadura circular dupla, sendo assentos

alinhados e encaixados em berço de concreto ciclópico.

Depois de assentados, os tubos serão rejuntados com argamassas de cimento e 

areia no traço 1:3 (cimento e areia média).

CONCRETO MAGRO (TRAÇO 1/4/8)

O concreto magro deverá ser utilizado como base onde será assentado a estrutura

da passagem molhada, será utilizado no traço 1:4:8.

Uma das principais funções do concreto magro é a regularização do terreno. Desta 

forma, o maior cuidado antes da aplicação do lastro é a nivelação e acompactação 

desta área para que o próprio concreto tenha um bom suporte

CONCRETO CICLÓPICO

A fundação, paredes, alas e berço serão executadas em concreto ciclópico,

respaldada no nível do terreno firme e regularizado.

O concreto ciclópico consiste no preparo, transporte dos materiais, lançamento, 

adensamento e cura do concreto que será constituído de 70% de concreto e 30% de pedra 

rachão. Será confeccionado em concreto simples, preparado a parte, cujo volume, por 

ocasião do lançamento será progressivamente incorporada uma quantidade de pedra rachão

não superior a 30% do voíume de concreto já preparado.

As pedras a serem utilizadas deverão ser resistentes, tipo granito ou basalto, não 

devendo se fragmentar quando percutidas a marretas, apresentando-se isentasde qualquer 

impregnação orgânica, devendo ser molhadas e não apresentar fissuras ou sinais de 

decomposição.

CONCRETO ESTRUTURAL

Será executado em concreto estrutural, fck = 20Mpa (Traço 1:2,5:3 / cimento,areia e 

brita graduada), e será destinado a evitar a penetração de água, especialmente por via

De preferência, a concretagem do lastro será efetuada em operação contínua e 

ininterrupta p )ncretagem e, consequentemente, pontos

capilar.



sensíveis de percolação.

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO

Os ferros/telas deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão 

cortados e dobrados a frio. A armação será executada previamente. A fixação entre as 

barras será feita utilizando-se arame recozido n° 18. Os ferros deverão ser bem 
amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas.

FORMA DE MADEIRA

Para confecção da parede, está prevista a utilização de forma comum de madeira, 

podendo ser substituída por forma metálica.

ESCORAMENTO DE FORMAS VERTICAIS

O escoramento são estruturas provisórias com capacidade de resistir e transmitir às 

bases de apoio da estrutura do escoramento todas as ações provenientes das cargas 

permanentes e variáveis resultantes do lançamento do concreto sobre as fôrmas 

horizontais e verticais, até que o concreto se torne autoportante.

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO E/OU ALVENARIA DE PEDRA

A demolição de Concreto/alvenarias de pedra, deverá ser feita de forma manual, 

também englobará: carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e 

ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material.

REATERRO MANUAL INCLUSIVE COMPACTAÇÃO

O material proveniente das escavações para execução da estrutura da passagem 

molhada, será utilizado para preenchimento das células (área entre as paredes de 

concreto ciclópico), após retirada de raízes e materiais orgânicos. Distribuir nas células em 

camadas, fazer umedecimento do material para que ocorra a compactação hidráulica.

JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO

Execução das juntas de dilatação, elásticas de a cada 5,00 m. Constituídas por 

perfis de PVC de alta densidade, concebidas para apresentar excelentes características de

flexibilidade e

A -



BALIZADOR DE TRAFÉGO (TUBO DE PVC RÍGIDO 3”, COM ENCHIMENTO DE 

CONCRETO)

Serão implantados balizadores de tráfego, em tubo de PVC rígido 3”, com 

enchimento de concreto simples, longitudinalmente dispostos sobre a passagem molhada 

de forma a possibilitar o tráfego durante o período de sangria.

MANEJO AMBIENTAL

Durante a execução das obras deverão ser preservadas as condições ambientais 

exigindo-se, entre outros os seguintes procedimentos:

- Todo o material excedente de escavação ou sobras deverá ser removido das 

proximidades dos dispositivos, evitando provocar o seu entupimento;

- O material excedente removido será transportado para local pré-definido, cuidando-se 

ainda para que este material não seja conduzido para os cursos d água, de modo a não 

causar assoreamento;

- Nos pontos de deságue dos dispositivos deverão ser executados obras de proteção, para 

impedir a erosão das vertentes ou assoreamento de cursos d'água;

- Durante o desenrolar das obras deverá ser evitado o tráfego desnecessário de 

equipamentos ou veículos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua desfiguração;

A m c  Assinado de forma digital por
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CRETARIA DE PATR1MONIO PUBLICO E TRANSPORTE 
RA: PASSAGENS MOLHADAS
:AL: CAPUAN 01 -  RUA SÃO RAIMUNDO 273-532

FEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

ERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA S1NAPI04 /23  NÃO DESONERADA 

: 20,85%
ARGOS: 114,15% (HORISTA) / 71,31% (MENS ALISTA)

MEMÓRIA DE CALCULO

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXTENSÃO (m) ■ LARGURA (m) ESPESSURA (m) ÁREA (m1) VOLUME (m*) DMT DENSIDADE OU TAXA APUC REPEHÇÕES UD QUANT

i SERVIÇOS PRÈUM1NÁRES : ............... . . . . . .  ■ _ • . ■■ .. . ... ,  ■ ■ - : ' ■ ; : -

1.1 C01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 40 dias MÊS 1,33

C02 MOBIUZACÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 UND. 1,00

13 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

3,00 2,23 M 2 6,69

1.4 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO 
INCLUSO MOBIUÁRIO. AF 04/2016

3,28 2,45 M 2 8,03

1.5 93S83
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO 
DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

3,28 2,45 M 2 8,03

1.6 93532
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

2,47 2,17 M 2 5,35

99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 S8.00 UN 58,00

2 DEMOLIÇÕES, tfEJTOADAS, DESOBSTRUÇOES É LIMPEZAS ....... - , :: .■ - . . • ■ ,  ' . ■. • ■ . • ■ . ■. • : . ; . .. ;  • .. ;

97622
DEMOUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL. SEM 
REAPROVEfTAMENTO. AF 12/2017

29,45 5,00 0,10 2,00 M3 29,45

2.2 97636
DEMOUÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVErTAMENTO. AF 12/2017

330 3,25 M2 10,71 •

2.3 98519 REVOLVIMENTO E UMPEZA MANUAL DE SOLO. AF 05/2018 3,48 19,25 M 2 66.94

100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M* - CARGA COM 
ESCAVADEIRA H1DRÁUUCA (CAÇAMBA DE 0,80 M1 /1 1 1  HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). 

AF 07/2020

037 66,94 M 3 25,10

3 •: TERRAPIENAGEM ; ~ \  • ■ ' ■ • • ■■ . ■ -, : ■" . ' . •

3.1 102312

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M  (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

36,47 12,00 130 M 3 65630

3.2 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAM1NHAO 
BASCULANTE 18 M* -  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M* /  ISS HP) E 

DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

36,47 12,00 130 M 3 6S630

3 3 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RA01ER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021

18,24 1,80 M 2 32,82



EÍTURA MUNICIPAL DE CAUCA1A

RÊNCIA DE PREÇOS: TABELA S1NAP10 4 /23  NÃO DESONERADA 

20,85%
\RGOS: 114,1S% (HORISTA) /  71,31% (MENS ALISTA)

■ . . . . . . .  .
MEMORIA DE CALGULO

[TEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) ÁREA (m1) VOLUME (m1) D MT DENSIDADE OU TAXA APUC REPETIÇÕES UD QUANT

4 •_STRimjRA DA PASSAGEM MOLHADA '

4.1 90102

.SCAVAÇÃO MECANIZADA DE VAIA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO PORTRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA 
DE 0.8 M A 1,5 M, EM SOLO DE IA  CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF 02/2021

28,51 130 1,80 M 3 76,98

4.2 102325

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M  (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO PORTRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 
0,8 M  A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF 02/2021

22,81 130 1,80 M 3 6138

4.3 102355

DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, 
COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE 
AF 03/2021

3,72 130 1,80 M 3 10,04

4.4 102360
RETIRADA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 03/2021

3,72 130 1,80 M 3 10,04

4.5 92226

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -  FORNECIMENTO £ 
ASSENTAMENTO. AF 12/2015

21,42 M 21,42

4.6 9S240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAD1ERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016

21.42 2,66 M 2 56,89

4.7 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA. 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO. AF 05/2021

74,95 4,00 0,08 6,00 M 3 143,91

4.8 102475
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 12,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) -  PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L  AF_0S/2021

18,83 4,00 0.08 4,00 M 3 24,10

4.9 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6 3  MM. AF_06/2022 140,63 KG 140,63

4.10 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 44,83 KG 44,83

411 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 150,60 KG 1S0,60

4.12 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 29,84 KG 29,84

4.13 92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 60,C1 KG 60,01

4.14 92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM. AF_06/2022 79,89 KG 79.89

4.1S 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 M M  - MONTAGEM. AF 06/2022

140,63 KG 140,63

4.16 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES. LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 M M  -  MONTAGEM. AF 06/2022

44,83 KG 44,83

4.17 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO ACO CA-S0 DE 10,0 MM -  MONTAGEM. AF 06/2022

150,60 KG 150,60

4.18 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

29,84 KG 29,84

4.19 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

60,01 KG 60,01

420 92923
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM -  MONTAGEM. AF 06/2022

79,89 KG 79,89

4.21 C03 FORMA DE MADEIRA 95,05 1,50 M 2 14237

4.22 101577
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1 3  M, LARGURA 
MAIOR OU IGUAL A 13  M E MENOR QUE 2 3  M. AF 08/2020

95,05 130 M 2 14237

4.23 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 35,84 130 1,80 M 3 96,77
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RETARIA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPORTE 
A: PASSAGENS MOLHADAS
M : CAPUAN 01 -  RUA SÃO RAIM UNDO 273-532

EITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

ÍÊNC1A DE PREÇOS: TABELA SINAPI04 /23  NÃO DESONERADA 

20,85%
,RGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

rEM
1.24

MEMÓRIA DE .

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 13,40%  DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AFJ38/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLtETlLENC E SELANTE PU. INCLUSO 
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018______________________________

EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) ÁREA (ml ) VOLUME (ms) DENSIDADE OU TA X A  APUC

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1.10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM 
SOLO. COM H= DE 2.5 M E SECÃO DE 7,5 X 7.5 CM. AF 03/2022____________________________



IRETARIADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPORTE
•A: PASSAGENS MOLHADAS
AL: CAPUAN 02- RUA SÃO FRANCISCO 435

EITURA MUNICIPAL DE CAUCALA

RÊNC1A DE PREÇOS:TABELA SINAP104 /23  NÃO DESONERADA 

20,85%
V.RGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENS ALISTA)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) ÁREA (m1) VOLUME (ms) DMT DENSIDADE OU TAXA APUC REPETIÇÕES UD QUANT

1  ■ lÉRVIÇOS PRELIMINARES
...........  ' 40 dias MÊS 1,33

L 2
1,00 UND. 1,00

1.3 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 3,00 2,23 M 2 6.69

1.4 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 3,28 2,45 M 2 8,03

1.5 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO 3,28 2,45 M 2 8,03

1.6 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

2,47 2,17

58.00

M 2

UN

53 5

58,00

2 . ■ 

2.1 97622

DEMOUÇOES, RETIRADAS, DESOBSÍRUÇÕÈS É UMPEZAS 
DEMOUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 29,45 5,00 0,10 2,00 M 3 29,45

2.2 97636
DEMOUÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLT1CO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
3,30 3,25 M 2 10,71

2.3

2.4

98519

100984

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF 05/2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE18 M3 - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M* /1 1 1 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF 07/2020 -

0,37 66,94 M 3 25.10

3

3.1 102312

TERRAPLENÁGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M  ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M  A  2,5 M, 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

36,47 12,00 1,50 M 3 656,50

3.2 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M * /  1SS HP) 36,47 12,00 1,50 M 3 656,50

33 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021

18,24 1,80 M 2 32,82



A: PASSAGENS MOLHADAS

AL: CAPUAN 02- RUA SÃO FRANCISCO 435

EITURA MUNICIPAL DE CAUCA1A

ÍÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI04 /23  NÃO DESONERADA 

20,85%
.RGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSAUSTA)

MEMORIA DE CALCULO . • ’ ■

rEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) ÁREA (m1) VOLUME (m*) DMT DENSIDADE OU TAXA APUC REPETIÇÕES UD . QUANT

4 : 5TRUTÜRÄ OA PÀSSAGEM MOLHADA .... ■ .V: ’■ ’ . .

4.1 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M  ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA 
DE 0,8 M A l^ M ,  EM SOLO DE IA  CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NfVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF 02/2021

28,51 1,50 1,80 M3 76,98

4.2 102325

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1.S M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 
0,8 M  A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF 02/2021

22,81 1^0 130 M3 61,58

4.3 102355

DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VAIA, 
COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. 

AF 03/2021

3,72 xso 1,80 M 3 10,04

4.4 102360
RETIRADA DE MATERIAL DE 3* CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 03/2021

3,72 1,50 1,80 M 3 10,04

4.5 92226

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF 12/2015

21,42 M 21.42

4.6 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016

21,42 2,66 M 2 56,89

4.7 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO. AF 05/2021

74,95 4,00 0,08 6,00 M 3 143,91

4.8 102475
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 12.6:2.9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) -  PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L  AF 05/2021

18,83 4,00 0,08 4,00 M 3 24,10

4.9 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-S0, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 140.63 KG 140,63

4.10 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022 44,83 KG 44,83

4.11 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 150.60 KG 150,60

4.12 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.S MM. AF 06/2022 29,84 KG 29,84

4.13 92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 60,01 KG 60,01

4.14 92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF 06/2022 79,89 KG 79.89

4.15 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

140,63 KG 140.63

4.16 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

44,83 KG 44,83

4.17 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

150,60 KG 150.60

4.18 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -  MONTAGEM. AF_06/2022

29,84 KG 29.84

4.19 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

60,01 KG 60,01

4.20 92923
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

79,89 KG 79,89

4.21 C03 FORMA DE MADEIRA 95,05 1,50 M 2 142,57

4.22 101577
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA 
MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2J5 M  AF 08/2020

95,05 1,50 M 2 142,57

4.23 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 35,84 1,50 1,80 M 3 96,77
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RETARIA DE PATRIMGNIO PUBLICO E TRANSPORTE 
A: PASSAGENS MOLHADAS
HL: CAPUAN 02- RUA SÃO FRANCISCO 435

EITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

IÊNC1A DE PREÇOS: TABELA S iN A P l04 /23  NÃO DESONERADA 

20,85%

RGOS: 114,15% (HORISTA) /  7131% (MENS ALISTA)

MEMORIA DE CALCULO

rEM
1.24

• DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) ÁREAtm1) VOLUME (m*) DENSIDADE OU TAXA APUC REPETIÇÕES

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 13,40%  DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AFJ38/2022______________
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POL1ET1LENO E SELANTE PU, INCLUSO 
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018______________________________

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1.10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL TORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM 
SOLO, COM H= DE 23  M  E SECÃO DE 7,5 X 7.S CM. AF 03/2022____________________________
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RETARIA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPORTE
A: PASSAGENS MOLHADAS 

M :  GARROTE 01 -  PAU BRANCO

EITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

IÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI0 4 /2 3  NÃO DESONERADA 

20,85%
RGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSAUSTA) .

MEMÓRIA DE CALCULO . ..................................... ' ■ v

rEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) ÁREA (m1) VOLUME (m*) D MT DENSIDADE OU TAXA APLIC REPETIÇÕES UD QUANT

■ ; ■ ' ■ , 1  ■: ■ ; .
73,8 dias MÊS 2,46

1,00 UNO. 1,00

1.3 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESIkUTUKA 5,52 2,23 M2 12,32

1.4 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 6,03 2,45 M2 14,78

13 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO 6,03 2,45 M 2 14,78

1.6 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 4,54 2,17 M 2 9,85

111,00 UN 111,00

DÉMÒUÇÕÉS, RETIRADAS, DÉSÒBSTRUCÕES E LIMPEZAS , ■ ; V . ■ . .

2.1 97622
DEMOUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. DE FORMA MANUAL, SEM 0,00

2.2 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. DE FORMA MECANIZADA. SEM 0,00

0,00

2.4 100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE18 MJ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 MJ /1 1 1 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). 0,00

. . '.-.■ri . .. ■ . -  • ....................
. . .  ■ ' ■ : v . •

3.1 102312

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M  ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (12 M3), LARG. DE 1,5 M  A  2,5 M, 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

67.12 12,00 X50 M 3 1208,16

3 J2 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 Ms -  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M1 / 155 HP) 67,12 12,00 1*50 M 3 1208,16

3 3 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021

33,56 1,80 n M 2 60,41
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RETARIA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPORTE i o" ’
A: PASSAGENS MOLHADAS 

M : GARROTE 01  -  PAU BRANCO

EfTURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

^ÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SJNAPI0 4 /23  NÃO DESONERADA .

20,85%
RSOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSAL1STA)

______________  _________  . MEMÓRIA DE CÁtCUlO

rew  ■ COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) ÁREA (ml ) VOLUME (m’ ) DMT DENSIDADE OU TAXA APUC REPETIÇÕES UD QUANT

4 - ' ESTRUTURA DA PASSÀGÉM. MOLHADA • • ' ■ ' •

4.1 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 15 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA 
DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE IA  CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF 02/2021 .

52,47 1,50 1,80 M3 141,66

4.2 102325

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M  ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 
0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF 02/2021

41,97 150 1,80 M3 113.33

4.3 1023SS

DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VAIA, 
COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA ETRANSPORTE.

AF 03/2021

6,84 150 1,80 M 3 ' 18,48

4.4 102360
RETIRADA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 03/2021

6,84 150 1.S0 M3 18.48

4.5 92226

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -  FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF 12/2015

39,42 M 39.42

4.6 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016

39,42 2,66 M 2 104.70

4.7 102487
CONCRETO aCLÓPICO FCK = 1SMPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF 0S/2021
137,94 4,00 0,08 6,00 M 3 264,84

48 102475
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 12,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L  AF 05/2021

34,65 4,00 0,08 4,00 M 3 44,35

4.9 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-S0. DIÂMETRO DE 6 3  MM. AF 06/2022 258,80 KG 2S8.80

4.10 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-S0, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022 8251 KG 8251

4.11 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022 277,16 KG 277,16

4.1?. 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF 06/2022 54,91 KG 54,91

4.13 9280S CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 110,43 KG 110,43

4.14 92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF 06/2022 147.03 KG 147.03

4.15 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 3  MM - MONTAGEM. AF 06/2022

258,80 KG 258,80

4.16 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

8251 KG 8251

4.17 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES» UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF..06/2022

277,16 KG 277.16

4.18 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -  MONTAGEM. AF_ .06/2022

54,91 KG 54.91

4.19 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

110,43 KG 110,43

4.20 92923
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -  MONTAGEM. AF_06/2022

147,03 KG 147,03

4.21 C03 FORMA DE MADEIRA 174,92 150 M 2 262,38

4.22 101577
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1 3  M, LARGURA 
MAIOR OU IGUAL A 15  M E MENOR QUE 25  M. AF 08/2020

174,92 150 M 2 26238

4.23 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 65.96 150 1,80 M 3 178,10



:r e t a r ia d e  p a t r im ô n io  p ú b l ic o  e t r a n s p o r t e

IA: PASSAGENS MOLHADAS
AL: GARROTE 01 - PAU BRANCO

ErTURA MUNICIPAL DE CAUCA1A

RÊiMClA DE PREÇOS: TABELA S1NAPI0 4/23  NÃO DESONERADA 

20,85%

VRGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSAUSTA)

- '■ ■. " ' ■' - ■; • •' - - "  '  — • ' - : M E M O R I A  D E  C A L C U L O - ; : :

ITEM ' COD. -•  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - • • . EXTENSÃO (m) - LARGURA (m) ESPESSURA (m) . ÁREA (ml ) VOLUME (m*) D MT DENSIDADE OU TAXA APUC REPETIÇÕES UO QUANT

4.24 103800
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 13,40%  DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022

12,79 1.70 1,70 2,00 M 3 "  73,91

4.25 98575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO 
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF 06/2018

8,03 M 8,03

426 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1.10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 
ESPAÇADOS DE 1.20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

24,64 24,64

427 103694
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINAUZAÇÃO, EM 
SOLO. COM H= DE 2.5 M E SECÃO DE 7.S X 7.5 CM. AF 03/2022

S,00 U N 5,00



)

IRETARIA DE PATRIMÔNIO PUBLICO E TRANSPORTE
IA : PASSAGENS MOLHADAS

AL: GARROTE 02  -  PAU BRANCO

:EÍTURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

:RÊNC1A DE PREÇOS: TABELA SINAPI0 4 /2 3  NÃO DESONERADA

20,85%
URGOS: 114,15% (HORISTA) /  71.31% (MENSAUSTA)

MEMÓRIA DE CALCULO

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - ‘ EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) ÁREA (m1) VOLUME (m*) D MT DENSIDADE OU TAXA APUC REPETIÇÕES • UD .QUANT

1 ' SERVIÇOS PREÜMJfíÀRES ; v; :: : "• . • . : ‘ •

1.1 C01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 73,8 dias MÊS 2,46
1.2 C02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 UND. 1,00

1.3 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

S.S2 2,23 M 2 12,32

1.4 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NAO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016

6,03 2,45 M 2 14,78 •

13 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO 
DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

6,03 2,45 M 2 14,78

1.6 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

4,54 2,17 M2 9,85

1.7 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF 10/2018 111,00 UN 111,00
2 ■ DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, DESOBSTRUÇÕES £ ÜMPEZAS ■ ' ' • • ' • .. ■ .. ■/ •'.... • • ••• , : ‘ • . . . : ‘ ‘

2.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

0,00

2 2 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

0,00

2.3 98519 REVOLVIMENTO E UMPEZA MANUAL DE SOLO. AF 05/2018 0,00

2.4 100984
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE18 MJ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA (CAÇAMBA DE 0.80 M* /1 1 1  HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). 

AF 07/2020
0,00

3 '• . TERRAPLENAGEM . •

3.1 102312

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M  ATÉ 4,5 M  (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A  2,5 M, 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

67,12 12,00 1.50 M 3 1208,16

3.2 100980
CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO 
BASCULANTE 18 M* -  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA (CAÇAMBA DE 1,20 M1 /1 5 5  HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).AF 07/2020

67,12 12.00 XSO M 3 1208,16

3 3 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021

33,S6 1,80 M 2 60,41

\GV- c-ív-..
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:r e t a r ia  d e  p a t r ím o n io  p u b l ic o  e t r a n s p i

IA: PASSAGENS MOLHADAS 

AL: GARROTE 02 -  PAU BRANCO

EITURA MUNICIPAL DE CAUCA1A

P.ÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI04 /23  NÃO DESONERADA 

20,85%
IRGOS: 114,1S% (HORISTA) /  71.31% (MENSAUSTA)

WEMOR1A DE CALCULO

TEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) ÁREA (ml ) VOLUME (m*) DMT DENSIDADE OU TAXA APUC REPETIÇÕES UD QUANT

4 JjTRimJRA DA PASSAGEM MOLHADA . . l '■ - . • ■ ' ' ' ' . . ' ' \

4.1 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 13  M ATÉ 3.0 M  (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA 
DE 0,8 M A 1 3  M, EM SOLO DE IA  CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF 02/2021

52,47 130 1.80 M3 141,66

4.2 102325

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 15 M ATÉ 3.0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3). LARG. DE 
0.8 M A 1 3  M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF 02/2021

4137 130 1 30 M 3 11333

4.3 102355

DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, 
COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. 

AF 03/2021

6,84 130 1,80 M 3 18.48

4.4 102360
RETIRADA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 03/2021

6,84 130 1,80 M 3 18,48

4.5 92226

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF 12/2015

39,42 M 39,42

4.6 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016

39.42 2,66 M 2 104.70

4.7 102487
CONCRETO aCLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO. AF 05/2021

137.94 4,00 0,08 6,00 M 3 264.84

4.8 102475
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 12,6*2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L  AF 05/2021

34,65 4,00 0,08 4,00 M 3 44.35

4.9 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 258,80 KG 258,80

4.10 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 8231 KG 8 231
4.11 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 277,16 KG 277,16

4.12 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 54,91 KG 54,91
4.13 92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 110,43 KG 110,43

4.14 92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 147.03 KG 147,03

4.15 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 3  MM -  MONTAGEM. AF__06/2022

258.80 KG 258,80

4.16 ' 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.9 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

8231 KG 8231

4.17 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

277.16 KG 277,16

4.18 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 123 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

54.91 KG 54,91

4.19 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

110,43 KG 110,43

4.20 92923
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -  MONTAGEM. AF_06/2022

147,03 KG 147,03

4.21 C03 FORMA DE MADEIRA 17432 130 M 2 262.38

4.22 101577
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1 3  M, LARGURA 
MAIOR OU IGUAL A 13  M E MENOR QUE 23  M. AF 08/2020

174,92 130 M 2 26238

4.23 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 65,96 1,50 1,80 1 M 3 178,10



RETARiA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPORTE 
A: PASSAGENS MOLHADAS 
M: GARROTE 02 - PAU BRANCO
EÍTURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

IÊNC1A DE PREÇOS: TABELA SINAP1 04 /23  NÃO  DESONERADA 

20,85%
RGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSAUSTA}

■ • r . ... /  • ... M  E M  CRIA DE CALCULO ; ; . - .

rEM COD. • • ' DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS -• EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) ÁREA (m1) VOLUME (m*) DMT DENSIDADE CU TAXA APL1C REPETIÇÕES UD QUANT

.24 103800
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 13,40%  DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022

12,79 1.70 1.70 2,00 M3 73,91

U S 98575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POUETILENO E SELANTE PU, INCLUSO 
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF 06/2018

8,03 M . 8,03

1.26 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1.10M, MONTANTESTUBULARES DE 1.1/4 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DÊ 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

24.64 M 24,64

4.27 103694
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINAUZAÇAO, EM 
SOLO, COM H= DE 2 5  M E SECÃO DE 7 5  X 7,5 CM. AF 03/2022

S,00 UN 5,00



) )

KETAR1A DE PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPORTE
‘A: PASSAGENS MOLHADAS
AL: CE 020 - MALHADA
EITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

RÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI04 /23  NÃO DESONERADA 

20,85%
LRGOS: 114,15% (HOR1STA) /  71,31% (MENSAUSTA)

. . .  ■: : ’• . ' - : ■, ' ■ ......MEMÓR IA DE CÁLCULO

TEM COD. • DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) ÁREA (m*) VOLUME (ms) DMT DENSIDADE OU TAXA APUC REPETIÇÕES UD QUANT

...
■ • ...... . ■ . ••• ■ ■ r .  . • ■. • • ' - : . • - ’• • .

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 99,6 dias MÊS 352

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 UND. 1,00

1.3 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESI RUTURA 7.44 2.23 M2 1659

1.4 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 8,13 2.45 M2 19,92

1.5 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO 
DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBIUÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

8.13 2.45 M2 19,92

1.6 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIÁRIO E 6.12 2A7 M2 13,28

LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF 10/2018 150.00 UN 150,00
. * ,, - . : - ■ ' ,V.' . • .. .. . ■ ■' - ' . •. • - " :: ' • : ■ - . - :• :

2.1 97622
DEMOUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL. SEM 0,00

2.2 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA. SEM 0,00

0,00

2.4 100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE18 Ms -  CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA (CAÇAMBA DE 0.80 M ’ / 111HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 0,00

' ' ■ >: ■ ■■ '• : ■

3.1 102312

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M  ATÉ 4 5  M  (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1 5  M A 2 5  M, 
EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 0E INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

90.45 12,00 1 50 M 3 1628,10

3.2 100980

CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO 
BASCULANTE 18 M* -  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA (CAÇAMBA DE 1,20 M* /  15S HP) E 90,45 12,00 1 50 M 3 1628,10

3.3 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_C9/2021__________

45,23 1,80 M 2 81,42



)

KETARIA DE PATRIMONIO PUBLICO E TRANSJ 
A: PASSAGENS MOLHADAS 
AL: CE 020 - MALHADA
EÍTURA MUNICIPAL DE CAUCA1A

RÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI04 /23  NÃO DESONERADA 

20,85%
iRGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSAUSTA)

4  A
L. f t  . J  JLK

• ;,í; MEMÓRIA DE CALCULO

TEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) ÁREA (m1) VOLUME (m3) DMT DENSIDADE OU TAXA APLIC REPETIÇÕES UD QUANT

4 ESTRUTURA ÒÀ PÁSSÁGEM MOLHADA ■ . ’ ■ ■ ' • ■

4.1 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1 3  M  ATÉ 3,0 M  (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA 
DE 0,8 M A 13  M, EM SOLO DE IA  CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF 02/2021

70,70 1 30 1,80 M3 190,89

4.2 102325

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1 3  M ATÉ 3,0 M  (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 
0,8 M  A 1 3  M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF 02/2021

S636 130 1,80 M3 152,71

4.3 102355
DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, 
COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. 

AF 03/2021

932 130 1,80 M3 24,89

4.4 102360
RETIRADA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 03/2021

932 130 1,80 M 3 24,89

4.5 92226

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF 12/2015

53,12 M 53,12

4.6 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 
ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016

53,12 2,66 M 2 141,09

4.7 102487
CONCRETO CICLÓP1CO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO. AF 05/2021

185,89 4,00 0,08 6,00 M 3 3S631

4.8 102475
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 12,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L  AF_05/2021

46,69 4,00 0,08 4,00 M 3 59,76

4.9 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6 3  M M . AF_06/2022 348,77 KG 348,77
4.10 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 111,19 KG 111,19
4.11 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 37330 KG 37330
4.12 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 123 MM. AF_06/2022 . 74,00 KG 74.00
4.13 92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 148,82 KG 148,82
4.14 92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 198,14 KG 198,14

4.15 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 3  M M  - MONTAGEM. AF 06/2022

348,77 KG 348,77

4.16 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM  - MONTAGEM. AF_06/2022

111,19 KG 111,19

4.17 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -  MONTAGEM. AF 06/2022

37330 KG 37330

4.18 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 123 MM -  MONTAGEM. AF_06/2022

74,00 KG 74,00

4.19 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -  MONTAGEM. AF 06/2022

148,82 KG 148,82

4.20 92923
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, imUZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -  MONTAGEM. AF_06/2022

198,14 KG 198.14

4.21 C03 FORMA DE MADEIRA 235.72 130 M 2 353,58

4.22 101577
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1 3  M, LARGURA 
MAIOR OU IGUAL A 1 3  M E MENOR QUE 2 3  M. AF 08/2020

235,72 130 M 2 35338

4.23 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 88,89 130 1,80 M 3 240,00
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?A: PASSAGENS MOLHADAS
AL: CE 020 - MALHADA
EÍTURA MUNICIPAL DE CAUCA1A

RÊNC1A DE PREÇOS: TABELA SINAPl 04 /23  NÃO DESONERADA 

20,85%

\RGOS: 114,15% (HORISTA)/7131% (MENSALISTA)

■ V. ■ : . ■ ■ ' '  ■ MEMÓRIA DECÁLCULO .... ■ , . . • . . • .. .. ' ■ ' .

[TEM ’ CCD. • • DESCRIÇÃO DOS SERV1ÇCS . • . ‘ EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) ÁREA (m2) -VOLUME (m1) D MT DENSIDADE OU TAXA APUC REPETIÇÕES UD QUANT

4.24 103800
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE ARGAMASSA EM VOLUME -  AREIA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

17.23 1,70 1,70 2,00 M 3 993 9

4.2S S8575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO 
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

19,92 M 19.92

4.26 99837
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1.10M. MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 
ESPAÇADOS DE 1.20M. TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

33,20 M 33.20

4.27 103654
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO. EM 
SOLO, COM H= DE 2 3  M E SEÇÃO DE 73  X 7 3  CM. AF 03/2022 7,00 . UN 7.00

X L

e- ■ : CT>
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SECRETARIA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPORTE
OBRA: PASSAGENS MOLHADAS - GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 04 /23  NÃO DESONERADA 

BDI: 20,85%
ENCARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

■ PLANILHA ORÇAMENTARIA CONSOLIDADA . . ■ ■ / . . .. '

: PASSAGENS MOLHADAS - LOCAIS ' ' .. ■ - ■ ' ■ - * ' ■ . :
1 CAPUAN 01 - RUA SÃO RAIMUNDO 273-532 R$ 275 .279 ,49
-> CAPU AN 02- RUA SÃO FRANCISCO 435 R$ 275 .279 ,49

3 GARROTE 01 -  PAU BRANCO R$ 4 91 .03 5 ,6 4

4 GARROTE 02 - PAU BRANCO R$ 491 .03 5 ,6 4

5 CE020 - MALHADA R$ 6 58 .781 ,64

• TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO ■ ■ ; -, , . . .  ■ : R$ ?.. 1 9 1 .4 1 1 ,9 0



iCRETARIA DE PATRIM Ô NIO  PÚBLICO E TRANSPORTE
5RA: PASSAGENS MOLHADAS 
ICAL: CAPUAN 01 - RUA SÃO RAIMUNDO 273-532

EFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

FERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA S1NAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA

I: 20,85%
CARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. Q u a n t id a d e
CUSTO UNIT. SEM 

BDI
CUSTO UNIT. COM 

BDI
CUSTO TOTAL 

SEM BDI
CUSTO TOTAL 

COM BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
V

. . - ■ ■ ■ ■ : R$ 34.138^.3 R$ 41.2S3.11

1.1 C01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MES 1,33 R$ 6.000,00 RS 7.251,30 R$ 7.980,00 ■ R$9.644,23

1.2 C02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO . UND. 1,00 R$ 10.000,00 R$ 12.085,49 R$ 10.000,00 R$ 12.085,49

1.3 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

M 2 6,69 311,35 R$ 376,28 R$ 2.082,93 R$ 2.517,31

1.4 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016

M2 8,03 960,48 R$ 1.160,79 R$ 7.712,65 R$ 9.321,14

1.5 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 8,03 501,59 R$ 606,20 R$ 4.027,77 R$ 4.867,79

1.6 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

M 2 - 5,35 304,61 R$ 368,14 R$ 1.629,66 R$ 1.969,55

1.7 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF 10/2018 UN - 58,00 12,16 R$ 14,70 R$ 705,28 R$ 852,60

2 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, DESOBSTRUÇÕES E LIMPEZAS ■ . ■ ■ : ■ ■ . . ■ ■ R$ 2.068,40 R$ 2.500,19

2.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

M3 29,45 52,68 R$ 63,67 R$ 1.551,43 R$ 1.875,08

2.2 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

M 2 10,71 17,20 R$ 20,79 R$ 184,21 R$ 222,66

2.3 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF 05/2018 M2 66,94 1,90 R$ 2,30 R$ 127,19 R$ 153,96

2.4 100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M 3 - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M 3 /  111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

M3 25,10 8,19 R$ 9,90 R$ 205,57 R$ 248,49

3 TERRAPLENAGEM • /• •, • ' , • • : : ■' R$ 11.030,84 R$ 13.333,19
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iCRETARIA DE PATR IM Ô N IO  PUBLICO E TRANSPORTE
5RA: PASSAGENS MOLHADAS
íCAL: CAPUAN 0 1 -RUASÃO RAIMUNDO 273-532

EFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

FERÊNCiA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA 

I: 20,85%
CARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTARÍA CONSOLIDADA

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UNIT. SEM 

BDI
CUSTO UN IT. COM 

BDI
CUSTO TOTAL 

SEM BDI
CUSTO TOTAL 

COM BDI

3.1 102312

ESCAVACÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 
2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF 02/2021

M3 656,50 10,93 R$ 13,21 R$ 7.175,55 R$ 8.672,37

3.2 1009S0

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO 
BASCULANTE 18 M 3 -CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M 3 /  
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 656,50 5,84 R$ 7,06 R$ 3.833,96 R$ 4.634,89

3.3 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 32,82 0,65 R$ 0,79 R$ 21,33 R$ 25,93



[CRETARIA DE PATRIM Ô NIO  PÚBLICO E TRANSPORTE
5RA: PASSAGENS MOLHADAS 
íCAL: CAPUAN 01 - RUA SÃO RAIMUNDO 273-532

EFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

FERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA

I: 20,85%
CARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSAL1STA)

..... .■ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA • . :

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UNIT. SEM 

BDI
CUSTO UNIT. COM 

EDI
CUSTO TOTAL 

SEM BDI
CUSTO TOTAL 

COM BDI

4 - ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA • . v ■ ' ■ ■ R$ 180.537,37 R$ 218.138,00

4.1 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VAIA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M  ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO PORTRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE IA  CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF 02/2021

M 3 76,98 11,21 R$ 13,55 R$ 862,95 R$ 1.043,08

4.2 102325

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VAIA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M  ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
M O N T A N T E  E  JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO PORTRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF 02/2021

M3 61,58 14,02 R$ 16,94 R$ 863,35 R$ 1.043,17

4.3 ’ 1C23S5

DESMONTE DE MATERIAL DE 3? CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM 
VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E 

TRANSPORTE. AF 03/2021

M3 10,04 173,63 R$ 209,84 R$ 1.743,25 R$ 2.106.79

4.4 102360
RETIRADA DE MATERIAL DE 3̂  CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 03/2021

M3 10,04 21,59 R$ 26,09 R$ 216,76 R$ 261,94

4.5 92226

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015

M • 21,42 568,00 R$ 686,46 R$ 12.166,56 R$ 14.703,97

4.6 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016

M2 56,89 19,05 R$ 23,02 R$ 1.083,75 R$ 1.309,61

4.7 102487
CONCRETO C1CLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF 05/2021
M3 143,91 586,24 R$ 708,50 RS 84.365,80 R$ 101.960,24

'*1 
00



ECRETARIA DE PATRIM Ô NIO  PÚBLICO E TRANSPORTE
BRA: PASSAGENS MOLHADAS 
)CAL: CAPUANQ1-RUA SÃO RAIMUNDO 273-532

EFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

FERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA 

II: 20,85%
ICARGOS: • • 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

-__________________ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA________________

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UN1T. SEM 

BDI
CUSTO UNIT. COM  

BDI
CUSTO TOTAL 

SEM BDI
CUSTO TOTAL 

COM BDI

4.8 102475
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L  AF_05/2021

M3 24,10 648,96 R$ 784,30 R$ 15.639,94 R$ 18.901,63

4.9 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 M M . AF_06/2022 KG 140,63 12,18 R$ 14,72 R$ 1.712,87 R$ 2.070,07

4.10 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-S0, DIÂMETRO DE 8,0 M M . AF_06/2022 KG 44,83 12,25 R$ 14,80 R$ 549,17 R$ 663,48
4.11 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 M M . AFJJ6/2022 KG 150,60 11,35 R$ 13,72 R$ 1.709,31 R$ 2.066,23
4.12 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 M M . AF_06/2022 KG 29,84 9,75 R$ 11,78 R$ 290,94 R$ 351,52

4.13 92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 M M . AF_06/2022 KG 60,01 9,68 R$ 11,70 R$ 580,90 RS 702,12
4.14 92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 M M . AF_06/2022 KG 79,89 11,43 R$ 13,81 R$ 913,14 R$ 1.103,28

4.15 92916 .
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 140,63 16,99 R$ 20,53 R$ 2.389,30 R$ 2.887,13

4.16 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PIIARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 M M  -  MONTAGEM. AF_06/2022

KG 44,83 15,81 R$ 19,11 R$ 708,76 R$ 856,70

4.17 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 150,60 13,96 R$ 16,87 R$ 2.102,38 R$ 2.540,62

4.18 S2921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,84 11,62 R$ 14,04 R$ 346,74 R$ 418,95

4.19 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 60,01 11,19 R$ 13,52 R$ 671,51 R$ 811,34

r

O--
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ECRETARIA DE PATRIM Ô NIO  PÚBLICO E TRANSPORTE
SRA: PASSAGENS MOLHADAS
)CAL: CAPUAN 01 - RUA SÃO RAIMUNDO 273-532

EFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA1A

FERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA 

>1: 20,85%
I CARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,51% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UNIT. SEM 

BDI
CUSTO UNIT. COM 

BDI
CUSTO TOTAL 

SEM BDI
CUSTO TOTAL 

COM BDI

4.20 92923
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 79,89 12,69 R$ 15,34 R$ 1.013,80 R$ 1.225,51

4.21 C03 FORMA DE MADEIRA M 2 142,57 R$ 75,00 ■ R$ 90,64 R$ 10.692,75 R$ 12.922,54

4.22 101577
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M . AF_08/2020

M 2 142,57 50,82 R$ 61,42 R$ 7.245,41 R$ 8.756,65

4.23 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 96,77 30,00 R$ 36,26 R$ 2.903,10 RS 3.508,88

4.24 103800
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 
AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 40,16 511,90 R$ 618,66 RS 20.557,90 R $24.845,39

4.25 98575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POL1ET1LENO E SELANTE PU, 
INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

M 8,03 110,99 R$ 134,14 RS 891,25 R$ 1.077,14

4.26 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3 /4 , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF 04/2019_PS

M 13,39 597,27 R$ 721,83 R$ 7.997,45 R$ 9.665,30

4.27 103694
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 
SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

UN 3,00 106,11 R$ 128,24 R$ 318,33 R$ 384,72

' TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO RS 22 7 .77 4 ,90 R $ 2 7 5 .2 7 9 ,4 9
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ECRETARIA DE PATRIM Ô NIO  PÚBLICO E TRANSPORTE
BRA: PASSAGENS MOLHADAS 

D CAL: CAPUAN 02- RUA SÃO FRANCISCO 435

ÍEFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

:FERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA

31: 20,85%
JCARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA ________ ' . : : ' ' ________; ' - : :

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI
CUSTO UNIT. 

COM BDI
CUSTO TOTAL SEM BDI

CUSTO TOTAL COM 
BDI

' * l i SERVIÇOS PRELIMINARES :: . . . . - R$ 34.138,29 R$ 41.258,11

1.1 C01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MES 1,33 RS 6.000,00 RS 7.251,30 R$ 7.980,00 R$ 9.644.23

1.2 C02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND. 1,00 RS 10.000,00 RS 12.085,49 RS 10.000,00 R$ 12.085,49

1.3 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

M2 6,69 311,35 RS 376,28 R$ 2.082,93 R$ 2.517,31

1.4 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 8,03 960,48 RS 1.160,79 R$ 7.712,65 R$ 9.321,14

1.5 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGÀMASSA OU CONCRETO EM 
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 8,03 501,59 RS 606,20 RS 4.027,77 R$ 4.867,79

1.6 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

M2 5,35 304,61 RS 368,14 RS 1.629,66 R$ 1.969,55

1.7 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 58,00 12,16 RS-14,70 RS 705,28 R$ 852,60

2 ' ■ . DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, DESOBSTRUÇÕES E LIMPEZAS ■ . • 
.

V-'. ' ■ ’ ' RS 2.068,40 R$ 2.500,19

2.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

M3 29,45 52,68 RS 63,67 R$ 1.551,43 R$ 1.875,08

2.2 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

M2 10,71 17,20 RS 20,79 R$ 184,21 R$ 222,66

2.3 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 66,94 1,90 RS 2,30 R$ 127,19 R$ 153,96

2.4 100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 /  111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

M3 25,10 8,19 RS 9,90 R$ 205,57 R$ 248,49

3 . TERRAPLENAGEM \  ... .....1 ... ' RS 11.030,84 R $ 13.333,19



ECRETARIA DE PATRIM Ô NIO  PUBLICO E TRANSPORTE
BRA: PASSAGENS MOLHADAS 

DCAb CAPUAN 02- RUA SÃO FRANCISCO 435

REFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

EFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA 

Dl: 20,85%
NCARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

___ .

ITEM

. - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UNIT. 

SEM EDI
CUSTO UNIT. 

COM BDI
CUSTO TOTAL SEM BDI

CUSTO TOTAL COM 
BDI

3.1

3.2

3.3

102312

100980

97084

SCAVAÇÃO MECANIZADA-DE VALA COWI PROF. DE 3,0 M ATE 4,5 M .(MEDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 
2,5 M, EM SOLO DE-2A CATEGORIA, EM lOCAIS COM ALTO NÍVEL DE iNTERFERÊNCIA.
AF 02/2021 ___________________________________________

M3 656,50 10,93 R$ 13,21 R$ 7.175,55

CAP.GA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO 
BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M 3 /  
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020____________________________

M3 656,50 5,84 R$ 7,06 R$ 3.833,96

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO,' COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF 09/2021_________________________________________________ ______________ _

M2 32,82 0,65 R$ 0,79 R$ 21,33

R$ 8.672,37

R$ 4 .6 3 4 ,89

R$ 25,93



ECRETARIA DE PATRIM O NIO  PUBLICO E TRANSPORTE
iBRA: PASSAGENS MOLHADAS 

OCAL: CAPUAN 02- RUA SÃO FRANCISCO 435

REFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

EFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 04 /23  NÃO DESONERADA

Dl:
MCARGOS:

20,85%
114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTARIA CONSOLIDADA

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UN1T. 

SEM BDI
CUSTO UÍJIT. 

COM BDI
CUSTO TOTAL SEM BDI

CUSTO TOTAL COM  
BDI

4 ■ ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA ....... ; . ' • ' R$ 180.537,37 R$ 218.188,00

4.1 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE IA  CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 76,98 11,21 R$ 13,55 R$ 862,95 R$ 1.043,08

4.2 102325

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF 02/2021

M3 61,58 14,02 RS 16,94 R$ 863,35 R$ 1.043,17

4.3 102355
DESMONTE DE MATERIAL DE 3* CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM 
VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E 
TRANSPORTE. AF. 03/2021

M3 10,04 173,63 RS 209,84 R$ 1.743,25 R$ 2.106,79

4.4 102360
RETIRADA DE MATERIAL DE 3? CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. A FJB/2021

M3 10,04 21,59 R$ 26,09 RS 216,76 R$ 261,94

4.S 92226
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 
M M , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 21,42 568,00 R$ 686,46 R$ 12.166,56 R$ 14.703,97

4.6 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AFJ57/20 16

M2 56,89 19,05 RS 23,02 R$ 1.083,75 R$ 1.309,61

4.7 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO. AF_05/2021

M 3- 143,91 586,24 R$ 708,50 RS 84.365,80 R$ 101.960,24



ECRETARIA DE PATRIM ÔNIO  PÚBLICO E TRANSPORTE
IBRA: PASSAGENS MOLHADAS 

OCAL: CAPUAN 02- RUA SÃO FRANCISCO 435

REFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

EFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA

Dl: 20,85%
N CARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI
CUSTO UNIT. 

COM BDI
CUSTO TOTAL SEM BDI

CUSTO TOTAL COM 
BDI

4.8 102475
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 24,10 648,96 R$ 784,30 R$ 15.639,94 R$ 18.901,63

4.9 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 M M . AF_06/2022 KG 140,63 12,18 R$ 14,72 R$ 1.712,87 R$ 2.070,07

4.10 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 44,83 12,25 R$ 14,80 RS 549,17 R$ 663,48
4.11 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 150,60 11,35 R$ 13,72 R$ 1.709,31 R $ 2.066,23
4.12 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 29,84 9,75 R$ 11,78 R$ 290,94 RS 351,52

4.13 92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 M M . AF_06/2022 KG 60,01 9,68 R$ 11,70 RS 580,90 R$ 702,12

4.14 92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 79,89 11,43 R$ 13,81 R$ 913,14 R $ 1.103,28

4.15 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 140,63 16,99 R$ 20,53 R$ 2.389,30 R$ 2.887,13

4.16 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 44,83 15,81 R$ 19,11 RS 708,76 R$ 856,70

4.17 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 150,60 13,96 R$ 16,87 RS 2.102,38 R$ 2.540,62

4.18 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,84 11,62 R$ 14,04 R$ 346,74 R$ 418,95

4.19 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 60,01 11,19 RS 13,52 R$ 671,51 R$ 811,34



ECRETARIA DE PATRIM Ô NIO  PÚBLICO E TRANSPORTE
BRA: PASSAGENS MOLHADAS 
D CAL: CAPUAN 02- RUA SÃO FRANCISCO 435

1EFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

GERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA 

)I: 20,85%
J CARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

. PLANILHA ORÇAMENTARIA CONSOLIDADA

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI
CUSTO UNIT. 

COM BDI
CUSTO TOTAL SEM BDI

CUSTO TOTAL COM 
BDI

4.20 92923
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 79,89 12,69 R$ 15,34 R$ 1.013,80 RS 1.225,51

4.21 C03 FORMA DE MADEIRA M 2 142,57 R$ 75,00 R$ 90,64 R$ 10.692,75 R$ 12.922,54

4.22 101577
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR OUE 2,5 M . AF 08/2020

M2 142,57 50,82 R$ 61,42 R$ 7.245,41 R$ 8.756,65

4.23 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 96,77 30,00 R$ 36,26 R$ 2.903,10 R $3.508,88

4.24 103800
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 
AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 40,16 511,90 R$ 618,66 R$ 20.557,90 R$ 24.845,39

4.25 98575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, 
INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

M 8,03 110,99 R$ 134,14 R$ 891,25 R$ 1.077,14

4.26 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4 , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF 04/2019 PS

M 13,39 597,27 R$ 721,83 R$ 7.997,45 R$ 9.665,30

4.27 103694
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 
SINALIZAÇÃO. EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022

UN 3,00 106,11 R$ 128,24 R$ 318,33 R$ 384,72

,
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 227 .774 ,90 R$ 2 7 5 .2 7 9 ,4 9



ECRETARIA DE PATRIM Ô NIO  PÚBLICO E TRANSPORTE
BRA: PASSAGENS MOLHADAS 

3CAL: GARROTE 01 - PAU BRANCO

ÍEFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

EFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA

51: 20,85%
vlCARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

______________ ________ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA _______  ______  _______ _______

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UNIT. 

SEM EDI
CUSTO UNIT. 

COM BD1
CUSTO TOTAL SEM BDI

CUSTO TOTAL COM 
BDI

1 ;5 -V . SERVIÇOS PRELIMINARES ' - ■ ■ ■/ . R$ 54.555,39 R $65 .933 ,46
1.1 C01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MES •. 2,46 R$ 6.000,00 R$ 7.251,30 RS 14.760,00 R$ 17.838,20
1.2 C02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO • UND. 1,00 R$ 10.000,00 R$ 12.085,49 R$ 10.000,00 R$ 12.085,49

1.3 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS .

M 2 12,32 311,35 RS 376,28 RS 3.835,83 R$ 4.635,77

1.4 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 14,78 960,48 R$ 1.160,79 R$ 14.195,89 R$ 17.156,48

1.5 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 14,78 501,59 RS 606,20 R$ 7.413,50 R$ 8.959,64

1.6 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 9,85 304,61 R$ 368,14 R$ 3.000,41 R$ 3.626,18

1.7 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 111,00 12,16 R$ 14,70 R$ 1.349,76 R$ 1.631,70
2 ’ . ' ■; ' i DEMOUÇÕES, RETIRADAS, DESOBSTRUÇÕES E LIMPEZAS '.v..-" ' ■ R$ 0,00 R $0 ,00

2.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,00

2.2 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 0,00

2.3 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AFJ35/2018 M2 0,00

2.4 100984
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M 3 - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 /  111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,00

3 .. ' '■ . . TERRAPLENAGEM ' ■ ■ - ... ; - ... ’ ' R$ 20.300,11 R$ 24.537,12



ECRETARIA DE PATRIM ÔNIO PÚBLiCO E TRANSPORTE
BRA: PASSAGENS MOLHADAS 

□CAL: GARROTE 01 - PAU BRANCO

REFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

EFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA

Dl: 20,85%
MCARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

■ • •_______PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOL1DÃDA______________________

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERViÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UNIT. 

SEM BD1
CUSTO UNIT. 

COMBDI
CUSTO TOTAL SEM BDI

CUSTO TOTAL COM  
BDI

3.1 102312

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), IARG. DE 1,5 M A 
2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF 02/2021

M3 1208,16 10,S3 RS 13,21 RS 13.205,19 R$ 15.959,79

3.2 100980

CARGA, MAN0 3 RA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM OW.INHAO  
BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M 3 /  
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1208,16 5,84 RS 7,06 R$ 7.055,65 R$ S.529,61

3.3 970S4

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF 09/2021

M2 60,41 0,65 R$ 0,79 R$ 39,27 R$ 47,72



ECRETAR1A DE PATRIM ÔNIO PÚBLICO E TRANSPORTE
BRA: PASSAGENS MOLHADAS 

3CAL: GARROTE 01 - PAU BRANCO

[EFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

iFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA

J|; 20,85%
JCARGOS: 114,15% (HOR1STA) /  71,31% (MENSALISTA)

PLANiLHA ORÇAMENTAF'IA CONSOLIDADA s ' • .• •/- , . ;  _

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UNET. 

SEM BDI
CUSTO UNIT. 

COM BDI
CUSTO TOTAL SEM BDI

CUSTO TOTAL COM 
BDI

■ 4 ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA ■ : ' - - R$ 331.443,34 400.565,06

4.1 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM ?ROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE IA  CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021

M3 141,66 11,21 RS 13,55 RS 1.588,01 R$ 1.919,49

4.2 102325

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF 02/2021

M3 113,33 14,02 RS 16,94 RS 1.588,89 R$ 1.919,81

4.3 102355

DESMONTE DE MATERIAL DE 3? CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM 
VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E 
TRANSPORTE. AF 03/2021

M3 18,48 173,63 RS 209,84 RS 3.208,68 R$ 3.877,84

4.4 102360
RETIRADA DE MATERIAL DE 3̂  CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 18,48 21,59 RS 26,09 R$ 398,98 R$ 482,14

4.5 92226

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015

M 39,42 568,00 RS 686,46 RS 22.390,56 R$ 27.060,25

4.6 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016

M 2 104,70 19,05 RS 23,02 R$ 1.994,54 R$ 2.410,19

4.7 102487
CONCRETO CICLÓP1CO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO. AF 05/2021

M3 264,84 586,24 RS 708,50 R$ 155.259,80 R$ 187.639,14



ECRETARIA DE PATRIM ÔNIO  PÚBLICO E TRANSPORTE
BRA: PASSAGENS MOLHADAS 

DCAL: GARROTE 01 - PAU BRANCO

ÍEFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

EFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /23  NÃO DESONERADA

01: 20,85%
MCARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA________________________

ITEIW COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI
CUSTO UNIT. 

COM BDI
CUSTO TOTAL SEM BDI

CUSTO TOTAL COM  
BDI

4.8 102475
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 44,35 648,96 R$ 784,30 R$ 28.781,38 R$ 34.783,71

4.9 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 M M . AF_06/2022 KG 258,80 12,18 RS 14,72 RS 3.152,18 R$ 3.809,54
4.10 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 M M . AF_06/2022 KG 82,51 12,25 RS 14,80 RS 1.010,75 R$ 1.221,15
4.11 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 M M . AF_06/2022 KG 277,16 11,35 RS 13,72 RS 3.145,77 R$ 3.802,64
4.12 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 M M . AF_06/2022 KG 54,91 9,75 RS 11,78 RS 535,37 R$ 646,84
4.13 92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 M M . AF_06/2022 KG 110,43 9,68 RS 11,70 RS 1.068,96 R$ 1.292,03
4.14 92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 M M . AF_06/2022 KG 147,03 11,43 RS 13,81 RS 1.680,55 R$ 2.030,48

4.15 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 258,80 16,99 RS 20,53 RS 4.397,01 R$ 5.313,16

4.16 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 82,51 15,81 RS 19,11 RS 1.304,48 RS 1.576,77

4.17 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 277,16 13,96 RS 16,87 RS 3.869,15 R$ 4.675,69

4.18 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 54,91 11,62 R$ 14,04 RS 638,05 R$ 770,94

4.19 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 110,43 11,19 RS 13,52 RS 1.235,71 R$ 1.493,01

- t



ECRETARIA DE PATRIM Ô NIO  PÚBLICO E TRANSPORTE
BRA: PASSAGENS MOLHADAS 

□CAL: GARROTE 01 - PAU BRANCO

íEFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

EFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA

Dl: 20,85%
N CARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

■■ ' V f ,  k ' - PLANILHA ORÇAMENTARIA CONSOLIDADA 'V.: • ‘ ■ ■ ■ ■■■:■ r .
■

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI
CUSTO UNIT. 

COM BDI
CUSTO TOTAL SEM BDI

CUSTO TOTAL COM 
BDI

4.20 92923
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 147,03 12,69 R$ 15,34 R$ 1.865,81 R$ 2.255,44

4.21 C03 FORMA DE MADEIRA M2 262,38 R$ 75,00 R$ 90,64 RS 19.678,50 R$ 23.782,12

4.22 101577
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M , 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 262,38 50,82 R$ 61,42 R$ 13.334,15 R$ 16.115,38

4.23 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016 M3 178,10 30,00 R$ 36,26 R$ 5.343,00 R$ 6.457,91

4.24 103800
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 
AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 73,91 511,90 R$ 618,66 R$ 37.834,53 R$ 45.725,16

4.25 98575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIET1LENO E SELANTE PU, 
INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

M 8,03 110,99 R$ 134,14 RS 891,25 R$ 1.077,14

4.26 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4  
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4 , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF 04/2019 PS

M 24,64 597,27 R$ 721,83 R$ 14.716,73 R$ 17.785,89

4.27 103694
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 
SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

UN 5,00 106,11 R$ 128,24 RS 530,55 R$ 641,20

• • TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO : : ' . . R$ 406 .298 ,84 R$ 4 9 1  035 ,64



ECRETARIA DE PATRIM Ô NIO  PÚBLICO E TRANSPORTE
BRA: PASSAGENS MOLHADAS 

D CAL: GARROTE 02 - PAU BRANCO

ÍEFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

EFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA

Dl: 20,85%
MCARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA_______ ;_______________  . ■ :

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UN1T. 

SEM BDI
CUSTO UNIT. 

COM BDI
CUSTO TOTAL SEM BDI

CUSTO TOTAL COM 
BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES ■ ' v R$ 54.555,39 R$ 65.933,46
1.1 C01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MES 2,46 RS 6.000,00 RS 7.251,30 RS 14.760,00 R$ 17.838,20
1.2 C02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND. 1,00 RS 10.000,00 RS 12.085,49 R$ 10.000,00 R$ 12.085,49

1.3 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 12,32 311,35 RS 376,28 R$ 3.835,83 R$ 4.635,77

1.4 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 14,78 960,48 RS 1.160,79 R$ 14.195,89 R$ 17.156,48

1.5 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 14,78 501,59 R$ 606,20 R$ 7.413,50 R$ 8.959,64

1.6 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 .

M2 9,85 304,61 RS 368,14 R$ 3.000,41 R$ 3.626,18

1.7 99058 ■ LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 111,00 12,16 RS 14,70 R$ 1.349,76 R$ 1.631,70
2 ' / . ■' í: . DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, DESOBSTRUÇÕES E LIMPEZAS . . . : , ' R$ 0,00 ; . R$ 0,00 ....

2.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVE1TAMENTO. AF_12/2017

M3 0,00

2.2 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AFJ.2/2017

M2 0,00

2.3 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 0,00

2.4 100984
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 /  111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3).AF 07/2020

M3 0,00

' 3 ... TERRAPLENAGEM ... 1 ..... ' R$ 20.300,11 R $ 24.537,12
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ECRETARIA DE PATRÍM O NIO  PUBLICO E TRANSPORTE
BRA: PASSAGENS MOLHADAS 

3CAL: GARROTE 02 - PAU BRANCO

ÍEFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

fFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA

Dl: 20,85%
\l CARGOS: 114,15% (HORiSTA) /  71,31% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTARIA CONSOLIDADA

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI
CUSTO UNIT. 

COM BDI
CUSTO TOTAL SEM BDI

CUSTO TOTAL COM 
SOI

3.1 102312

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA. COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 
2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF 02/2021

M3 1208,16 10,93 R$ 13,21 R$ 13.205,19 R$ 15.959,79

3.2 100980
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAM1NHAO 
BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M3 /  
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1208,16 5,84 RS 7,06 R$ 7.055,65 R$ S.529,61

3.3 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF 09/2021

M2 60,41 0,65 RS 0,79 RS 39,27 R$ 47,72

© M I



iECRETARIA d e  p a t r im ô n io  p ú b l ic o  e t r a n s p o r t e

>BRA: PASSAGENS MOLHADAS 

OCAL: GARROTE 02 - PAU BRANCO

REFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

EFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA

Dl: 20,85%
NCARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
c u s to  UNrr.

SEM BD1
CUSTO UNIT. 

COM BDI
CUSTO TOTAL SEM BDI CUSTO TOTAL COM 

BDI
4 ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA ■ , ■ R$331.443,34 R$ 400.565,06

4.1 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M , EM SOLO DE IA  CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 141,66 11,21 RS 13,55 RS 1.588,01 R$ 1.919,49

4.2 102325

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 113,33 14,02 R$ 16,94 R$ 1.588,89 R$ 1.919,81

4 3 102355
DESMONTE DE MATERIAL DE 3? CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM 
VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 18,48 173,63 R$ 209,84 RS 3.208,68 R$ 3.877,84

4.4 102360
RETIRADA DE MATERIAL DE 3? CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 18,48 21,59 RS 26,09 RS 398,98 R$ 482,14

4.5 92226
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 39,42 568,00 R$ 686,46 RS 22.390,56 R$ 27.060,25

4.6 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AFJD7/2016

M2 104,70 19,05 RS 23,02 RS 1.994,54 R$ 2.410,19

4.7 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO. AF_05/2021

M3 264,84 586,24 R$ 708,50 R$ 155.259,80 R$ 187.639,14



ECRETARIA DE PATRIM ÔNIO  PÚBLICO E TRANSPORTE
BRA: PASSAGENS MOLHADAS 

DCAL: GARROTE 02 - PAU BRANCO

ÍEFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

EFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA

Dl: 20,85%
\I CARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

. PLANILHA ORÇAMENTARIA CONSOLIDADA . ' - : :! ' : ; -

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UN1T. 

SEM BDI
CUSTO UN1T. 

COM BDI
CUSTO TOTAL SEM BDI CUSTO TOTAL COM  

BDI

4.8 102475
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 44,35 648,96 R$ 784,30 R$ 28.781,38 R$ 34.783,71

4.9 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 258,80 12,18 R$ 14,72 R$ 3.152,18 R$ 3.809,54

4.10 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 M M . AF_06/2022 KG 82,51 12,25 RS 14,80 R$ 1.010,75 R$ 1.221,15
4.11 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 M M . AF_06/2022 KG 277,16 11,35 RS 13,72 R$ 3.145,77 R$ 3.802,64
4.12 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 M M . AF_06/2022 KG 54,91 9,75 R$ 11,78 RS 535,37 RS 646,84
4.13 92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 M M . AF_06/2022 KG 110,43 9,68 R$ 11,70 R$ 1.068,96 R$ 1.292,03
4.14 92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 M M . AF_06/2022 KG 147,03 11,43 R$ 13,81 RS 1.680,55 R$ 2.030,48

4.15 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 258,80 16,99 RS 20,53 RS 4.397,01 R$ 5.313,16

4.16 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 82,51 15,81 R$ 19,11 RS 1.304,48 R$ 1.576,77

4.17 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 277,16 13,96 RS 16,87 R$ 3.869,15 R$ 4.675,69

4.18 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 54,91 11,62 R$ 14,04 R$ 638,05 R$ 770,94

4.19 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 110,43 11,19 RS 13,52 RS 1.235,71 RS 1.493,01



ECRETARIA DE PATRIM Ô NIO  PÚBLICO E TRANSPORTE
IBRA: PASSAGENS MOLHADAS 

OCAL: GARROTE 02 - PAU BRANCO

REFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

EFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA

Dl: 20,85%
NCARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

______  ________ ■ ___________________________  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA_______

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI
CUSTO UNIT. 

COM BDI CUSTO TOTAL SEM BDI
CUSTO TOTAL COM 

BDI

4.20 92923
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 M M  - MONTAGEM. AF_0S/2022

KG 147,03 12,69 R$ 15,34 RS 1.865,81 R$ 2.255,44

4.21 C03 FORMA DE MADEIRA M2 262,38 R$ 75,00 R$ 90,64 RS 19.678,50 RS 23.782,12

4.22 101577
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M . AF_08/2020

M2 262,38 50,82 R$ 61,42 R$ 13.334,15 R$ 16.115,38

4.23 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 178,10 30,00 R$ 36,26 RS 5.343,00 R$ 6.457,91

4.24 103800
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 
AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 73,91 511,90 RS 618,66 R$ 37.834,53 R$ 45.725,16

4.25 98575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, 
INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

M 8,03 110,99 RS 134,14 RS 891,25 R$ 1.077,14

4.26 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4  
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4 , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF 04/2019 PS

M 24,64 597,27 RS 721,83 R$ 14.716,73 R$ 17.785,89

4.27 103694
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 
SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

UN 5,00 106,11 RS 128,24 R$ 530,55 R$ 641,20

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO RS 406.298,84 R$ 491.035,64
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ECRETARIA DE PATRIM Ô NIO  PÚBLICO E TRANSPORTE
BRA: PASSAGENS MOLHADAS 

□CAL: CE020 - MALHADA

RHFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

EFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA

Dl: 20,85%
MCARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

__________  ■____________ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI
CUSTO UNIT. 

COM BDI
CUSTO TOTAL SEM 

BDI
CUSTO TOTAL CCM  

BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES ' ; ■ : ■ RS 70.078,95 RS 84.691,12

1.1 COI ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MES 3,32 RS 6.000,00 RS 7.251,00 RS 19.920,00 R$ 2 4 .0 7 3 ,3 2

1.2 C02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND. 1,00 RS 10.000,00 RS 12.085,00 RS 10.000 ,00 R$ 1 2 .0 85 ,0 0

1.3 e 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADE!RACAF_03/2022_PS c'
M 2  c 16,59 311,35 RS 376,27 RS 5 .165,30 R$ 6 .2 4 2 ,32

1.4 . 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M 2 19,92 960,43 RS 1.160,74 RS 19.132,76 R$ 2 3 .1 2 1 ,9 4

1.5 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM

M2 19,92 501,59 RS 606,17 RS 9.991,67 R$ 12.074,91
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

1.6 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 . 13,28 304,61 R$ 368,12 RS 4.045,22 R$ 4.888,63

1 y 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/201S UN 150,00 12,16 RS 14,70 RS 1.824,00 R$ 2.205,00
,2 - -  : . DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, DESOBSTRUÇÕES E LIMPEZAS ........................

. ...
: . . ................... ; ; - R$ -

2.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 ■ - RS - RS - RS - R$ -

2.2 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 - RS - RS - RS - RS ■ -

2.3 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 - RS RS RS - RS -

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 -
2.4 100984 CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M 3 /  111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 * RS - RS - RS - RS -

3 TERRAPLENAGEM ; ; ■ ■ ■ ■ • ■ RS 27.356,15 RS 33.065,91
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ECRETARIA DE PATRIM ÔNIO PÚBLICO E TRANSPORTE
iBRA: PASSAGENS MOLHADAS 

OCAL: CE020 - MALHADA

REFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

EFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA 

Dl: 20,85%
N CARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI
CUSTO UNIT. 

COM BDI
CUSTO TOTAL SEM 

BDI
CUSTO TOTAL COM  

BDI

3.1
'

102312

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 
2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF C2/2021 1 .

M3 1.628,10 10,93 RS 13,21 RS 17.795,13 R.$ 21.507,20

3.2 1009S0
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO 
BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M 3 /  
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.628,10 5,84 RS 7,06 R$ 9.508,10 R$ 11.494,39

3.3 970S4
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF 09/2021

M2 81,42 0,65 R$ 0,79 R$ 52,92 R$ 64,32

\
'-.r ■ .. .
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ECRETARIA DE PATRIM Ô NIO  PÚBLICO E TRANSPORTE
iBRA: PASSAGENS MOLHADAS 

□CAL: CE020 - MALHADA

REFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

EFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAP1 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA

Dl: 20,85%
MCARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

- PLANILHA ORÇAMENTAFUA CONSOLIDADA

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI
CUSTO UNIT. 

COM BDI
CUSTO TOTAL SEM 

BDI
CUSTO TOTAL COM 

BDI
4 ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA RS 447.680,50 RS 541.024,61

4.1 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M  ATÉ 3,0 M  (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M 3), 

LARGURA DE 0,8 M  A 1,5 M , EM SOLO DE IA  CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021

M 3 190,89 y .,2 1 R$ 13,55 RS 2 .139,88 R$ 2 .5 8 6 ,5C'

4.2 102325

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M  ATÉ 3,0 M  (MÉDIA  

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M 3), 

LARG. DE 0,8 M  A 1,5 M , EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF 02/2021

M 3 152,71 14,02 RS 16,94 RS 2 .140,99 R$ 2 .5 8 6 ,91

4.3 102355
DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM 
VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E 
TRANSPORTE. AF 03/2021

M3 24,89 173,63 RS 209,83 R$ 4.321,65 R$ 5.222,67

4.4 102360
RETIRADA DE MATERIAL DE 3̂  CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 24,89 21,59 RS 26,09 RS 537,38 R$ 649,38

4.5 • 92226
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 
M M , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 53,12 568,00 RS 686,43 RS 30.172,16 R$ 36.463,16

4.6 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 141,09 19,05 RS 23,02 RS 2.687,76 R$ 3.247,89

4.7 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO. AF_05/2021

M3 356,91 586,24 RS 708,47 RS 209.234,92 R$ 252.860,03



ECRETARIA DE PATRIM Ô NIO  PÚBLICO E TRANSPORTE
IBRA: PASSAGENS MOLHADAS 

OCAL: CE020 - MALHADA

REFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

EFERÊNCiA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA 

Dl: 20,85%
NCARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI
CUSTO UNIT. 

COM BDI
CUSTO TOTAL SEM 

BDI
CUSTO TOTAL COM 

BDI

4.8 102475
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4 00  L. AF_05/2C21

M3 59,76 648,95 R$ 784,27 R$ 38.781,85 . R$ 46.867,98

4.9 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 M M . AF_05/2022 KG 3 4 8 ,7 7 1 12,18 RS 14,72 R$ 4 .248,02 R$ 5 .1 3 3 ,8 9  i

4.10 92802-. c i CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 M M . A F_05/2022 KG r  111,19 12,25 RS 14,80 RS 1.362,08 R$ 1.645,61
4.11 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 M M . AF_06/2022 KG 373,50 11,35 RS 13,72 RS 4 .239,23 R$ 5 .1 2 4 ,42

4.12 S2804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMc i RO D t l z , i  M M . Aí-_06/zG 2z KG 74,00 9,75 RS 11,78 I R$ 721,50 R$ 8 7 1 ,7 2

4.13 1 92S05 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 M M . AF_C6/2C22 KG ! 148,82 9,68 RS 11,70 I RS 1 .440,58 R$ 1 .741 ,19

4.14 92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 M M . AF_06/2022 KG 198,14 11,43 RS 13,81 R$ 2.264,74 R$ 2.736,31

4.15 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 348,77 16,99 RS 20,53 R$ 5.925,60 R$ 7.160,25

4.16 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 111,19 15,81 R$ 19,11 R$ 1.757,91 R$ 2.124,84

4.17 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 373,50 13,96 R$ 16,87 R$ 5.214,06 R$ 6.300,95

4.18 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M M  - MONTAGEM. AFJJ6/2022

KG 74,00 11,62 R$ 14,04 R$ 859,88 R$ 1.038,96

4.19 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 M M  - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 148,82 11,19 R$ 13,52 R$ 1.665,30 R$ 2.012,05

J2_
\



ECRETARIA DE PATRIM ÔNIO  PÚBLICO E TRANSPORTE
IBRA: PASSAGENS MOLHADAS 

OCAL: CE020 - MALHADA

REFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

EFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 0 4 /2 3  NÃO DESONERADA

Dl: 20,85%
NCARGOS: 114,15% (HOR1STA) /  71,31% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI
CUSTO UNIT. 

COM BDI
CUSTO TOTAL SEM 

BDI
CUSTO TOTAL COM 

BDI

4.20 92923
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTIUZANÔO AÇO CA-50 DE 20,0 M M  - M ONTAGEM. AF_CS/2022

KG 198,14

....

12,69 R$ 15,34 RS 2 .514,40 R$ 3 .039 ,47

4.21 C03 i FORMA DE MADEIRA ' M 2  1 353,58 R$ ■ 75,00 R$ 90,64 RS 26.518,50 R$ 3 2 .048 ,49  -

4.22
iESCORAMENTO DE V AIA , TiPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A  1,5 M , 

'  i LARGURA MAIOR OU IGUALA M n M lN O R  QUE 2,:- M . A r_0 8 /2 0 ^0
M 2  j 353,58 50,82 RS 61,42 R$ 17.f  68,94 R$ 21.71S,SS

4.23 93382 ÍREATERRO M ANUAL DE VALAS COM CCMPACTÂÇAO MECANIZADA. A F 0 4 /2 0 1 6 M 3 ; 240,00 30,00 R$ 36,26 RS 7 .200,00 R$ 8 .702,40

4.24 103800
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 

AREÍA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. A F_08/2022
M 3 99,59 511,90 RS 618,63 R$ 50.580,12 R$ 6 1 .6 09 ,3 6

4.25 98575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POUETILENO E SELANTE PU, 
INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

M 19,92 110,99 R$ 134,13 RS 2.210,92 R$ 2.671,87

4.26 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4  
ESPAÇADOS DE 1.20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO PORTUBOS 
HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF 04/2019 PS

M 33,20 597,27 R$ 721,80 RS 19.829,36 R$ 23.963,76

4.27 103694
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 
SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M  E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

UN 7,00 106,11 R$ 128,23 R$ 742,77 R$ 897,61

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 545.115,60 R$ 658.781,64
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SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DE CAUCAIA

OBRA: PASSAGENS MOLHADAS 

LOCAL: CAPUAN 0 1 -RUA SÃO RAIMUNDO 273-532

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 04 /23 NÃO DESONERADA 

BDI: 20,85%

ENCARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

CRONOGRAM A FÍSICO - FINANCEIRO

j

5TENS DESCRJCÃO DOS SERVIÇOS
VALOR TOTAL 30 DIA5 i 

~ O  ! 6C DIAC

% RS % EXEC. VALOR (RS) % t iX tC . VALOR (RS)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES. ■ ■ 14,99% rcS' 41.268,11 5 0 ,00% RS 20.625,06 60,00% RS 2C.62S.05

2 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS. DESOBSTRUÇÕES E LIMPEZAS 0,S1% RS 2.500,19 100,00% RS 2.500,19 0,00% RS -

3 TERRAPLENAGEM 4,84% R$ 13.333,19 100,00% RS 13.333,19 0,00% RS -

1 4 ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA 79,26% RS 218.188,00 50,00% RS 109.094,00 50,00% RS 109.094,00

TOTAL GERAL 100% RS 275.279,49

TOTAL SIMPLES 52,88% RS 145.556,44 47,12% RS 129.723,05

.. . .

TOTAL ACUMULADO 52,88% RS 145,556,44 100,00% RS 275.279,49



SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DE CAUCAIA 

OBRA: PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: CAPUAN 02- RUA SÃO FRANCISCO 435

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 04 /23  NÃO DESONERADA 

BDI: 20,85%

ENCARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSAUSTA)

OPONOGRAMA FÍSICO -  FINANCEIRO

1
iTENS

.
DESCRICÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL 2f D3As €0 DIAS

■ ! % ! RS % EXEC. VALOR (R$5 % EXEC. VALOR (RS) |

1I SERVIÇOS PRELIMINARES • 14,98% RS 41.258,11 50,00% RS 20.629,06 £0,00% RS 20.629,05

' • ■*> 
í 2

DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, DESOESTRUÇCES E LIMPEZAS 0,91% RS 2.500,19 100,CC% RS 2.500,19 0,00% RS -

3 TERRAPLENAGEM 4,84% RS 13.333,19 100,co% RS 13.333,19 0,00% RS -

4 ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA 79,26% R$ 218.188,00 50,00% R$ 109.094,00 50,00% R$ 109.094,00

: : TOTAL GERAL 100% R$ 275.279,49

TOTAL SIMPLES ; , . 52,88% R$ 145.556,44 47,12% RS 129.723,05

TOTAL ACUMULADO 52,88% R$ 145.556,44 100,00% RS 275.279,49



SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DE CAUCAIA

OBRA: PASSAGENS MOLHADAS 

LOCAL: GARROTE 01 - PAU BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 04 /23  NÃO DESONERADA 

BDI: 20,85%

ENCARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSALISTA)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCF.iRO

ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR TOTAL 30 DIA c SC DÎAS

% RS % EXEC. VAI-OR (RS) % EXEC. VALOR (RS)

-1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13,43% PoS 65.933,46 50,00% RS 32.966.73 50,00% R$ 32.966,73

■ 2 ■ 1 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, DESCBSTRUÇÕES E LIMPEZAS 0,00% RS ' - 100,00% RS - 0,00% RS -

3 TERRAPLENAGEM 5,00% RS 24.537,12 100,00% RS 24.537,12 0,00% R$ -

• • 4 ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA 81,58% RS 400.565,06 50,00% RS 200.282,53 50,00% R$ 200.282,53

TOTAL GERAL
. . .

100% R$ 491.035,64
-

TOTAL SIMPLES 52,50% R$ 257.786,38 47,50% R$ 233.249,26

TOTAL ACUMULADO 52,50% R$ 257.786,38 100,00% R$ 491.035,64



) )

SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DE CAUCAIA

OBRA: PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: GARROTE 02 -  PAU BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 04 /23  NÃO DESONERADA 

3DI: 20,85%

ENCARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSAUSTA)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
1
i

ITENS 1
1 !

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR TOTAL 30 DIAS 60 DÎAS

% RS % EXEC. I VALOR (R$) % E X E C . VALOR (RS)

! 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13,43% RS 65.533,46 50,00% RS 32.566,73 50,00% RS 32.966,73

2 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, DESOBSTRUÇÕES E LIMPEZAS Ü,CC% RS • - 100,00% RS - 0,00% RS -
r ■

3 TERRAPLENAGEM 5,00% RS 24.537,12 100,00% RS 24.537,12 0,00% RS -

4 ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA 81,58%- RS 400.565,06 50,00% RS 200.282,53 50,00% R$ 200.282,53

TOTAL GERAL 100% R$ 491.035,64 ' ;

TOTAL SIMPLES 52,50% R$ 257.786,38 47,50% RS 233.249,26
. ̂ . ■ , .. . ^

TOTAL ACUMULADO 52,50% R$ 257.786,38 100,00% R$ 491.035,64
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SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DE CAUCAIA

OBRA: PASSAGENS MOLHADAS 

LOCAL: CE020 - MALHADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 04 /23  NÃO DESONERADA 

BD1: 20,85%

ENCARGOS: 114,15% (HORISTA) /  71,31% (MENSAL1STA)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITENS 1
!

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR TOTAL 30 DIAS 60 D AS

• % R$ % EXEC. VALOR (RS) % EXEC. VALOR (R$3

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12,86% RS 341591,12 50 00% R$ 42.345,56 50,GG% RS 42.245,56

2 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, DESOBSTRUÇÕES E LIMPEZAS 0,00% R$ ' - 100,007o R$ - 0,00% R Î -

3 TERRAPLENAGEM ■ 5,02% R$ 33.065,91 100,00% R$ 33.065,91 0,00% R$ -

• • 4 ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA 82,13% RS £41.024,51 50,00% RS 270.512,31 50,00% R$ 270.512,30

; ; . . . TOTAL GERAL 100% R$ 658,781,64

TOTAL SIMPLES 52,51% R$ 345.923,78 47,49% R$ 312.857,86

TOTAL ACUMULADO 52,51% R$ 345.S23.78 100,00% R$ 658.781,64
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SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DE; CAUCAIA 

OBRA: PASSAGENS MOLHADAS

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CQ1 ; ADMINISTRAÇÃO LQCAL DA OJ3RA ...... . ... UM D. quantidade CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,14791762 22.197,51 R$ 3.283,40

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,29583800 4.322,55 R$ 1.278,77

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,22187642 6.480,34 R$ 1.437,83

TOTAL DA COMPOSIÇÃO R$ 6.000,00

C02 :.‘OS!LIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND. QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO, CUSTO TOTAL

91387
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TO TAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA-CHI DIURNO, AF 06/2014 ..

CHI 6,00000000 62,05 R$ 372,30

91386
CAMÍNHÁO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TO TA L 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014

CHP 6,00000000 254,24 R$ 1.525,44

91395
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P /TR AN SP O R TE  
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50X6,50X0,50 M - CHI DIURNO. AF 06/2014

CHI 6,00000000 49,71 R$ 298,26

73467
CAMÍNHÁO TOCO, PBT 14,300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,66 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI TRANSPORTE 
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. A l;  06/2014

CHP 6,00000000 236,91 R$ 1.421,46

5930
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMLN I O MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINI IÃO TO CO  PBT 
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV-CHI DIURNO. AF 06/2014

CHI 4,00000000 57,15 R$ 228,60

91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPÁCIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMLNÍ O MÁXIMO DE 
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÀO TO CO  PBT 
9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015

CHP 4,00000000 218,02 R$ 872,08

101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,38808414 3.622,23 R$ 1.405,73

101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MLS 1,00000000 3.876,13 R$ 3.876,13

TOTAI. DA COMPOSIÇÃO R$ 10.000,00

; CD3 FORMA DEWADEIRA ... . UNO. QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31042757 25,70 R$ 7,98

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31042757 20,14 R$ 6,25

92267
FABRICAÇÃO DE FÒRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 
17MM. AF 09/2020

M2 1,00000000 60,77 R$ 60,77

TOTAL DA COMPOSIÇÃO R$ 75,00
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SECRETARIA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPORTE 

OBRA: PASSAGENS MOLHADAS - GLOBAL
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI 04/23 NÃO DESONERADA

■ ■ • ■ •• " . ” ’ ' : ' ” í  ' . S.’; i. 
COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO %

1 DESPESAS INDIRETAS 5,37%

1.1 . (AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,43%

1.2 (DF) DESPESAS FINANCEIRAS 0,94%

1.3 (R) RISCOS 1,00%

2 BENEFÍCIO 7,02%

2.1 S + G SEGURO E GARANTIA 0,28%

2,2 (L) LUCRO 6,74% .

3 (D IMPOSTOS 6,65%

3.1 PIS' 0,65%

3.2 COFINS 3,00%

3.3 ISSQN 3,00%

3.4 CPRB 0,00%

/ = PIS + COFINS + 1SSQN + CP RB

((1 + AC + 5 + fí + G ) * ( l  + DF') * (1 -(■ /<)) — 1nnj _ ^ ---------------------------— --------------------- --------
ÜU (1 -  /)

20,85%

"  7 ^ v y . - .s o . : :  ... . . .« .

B.D.I. (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) DE SERVIÇOS ADOTADO: 20,85%
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SECRETARIA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPORTE 

OBRA: PASSAGENS MOLHADAS - GLOBAL
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA: ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS ■ ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 
(NÃO DESONERADA)

GRUPOA HORISTA j MENSALISTA

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

TOTAL DO CjRUPO A 36,80 36,80

GRUPO B HORISTA MENSALISTA

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00

B2 Feriados
3,71 0,00

B3 Auxíl io - Enfermidade
0,87 0,66

B4 13° Salário
11,03 8,33

B5 Licença Paternidade
0,07 0,05

B6 Faltas Justificadas
0,74 0,56

B7 Dias de Chuvas
1,59 0,00

B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11 0,08

B9 Férias Gozadas
12,35 9,33

B10 Salário Maternidade
0,04 0,03

TOTAL DO 3RUPOB 48,36 19,04

GRUPO C HORISTA MENSALISTA

C1 Aviso Prévio Indenizado
5,52 4,17

C2 Aviso Prévio Trabalhado
0,13 0,10

C3 Férias Indenizadas
1,72 1,30

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87 2,17

C5 Indenização Adicional 1
0,46 0,35

TOTAL DO iRMPO C 10,70 8,09

GRUPO D HORISTA MENSALISTA

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
17,80 7,01

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado -------------------------------

0,49 0,37

TOTAL DO j RUPOD - 18,29 7,38

TOTAL GERAL DE ENCARGOS S O C IA IS 11 4 ,15 % 71 ,31%



Página 1/1

i i i à
agflfâfà. Anotaçao de Responsabilidade Técnica - ART 

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977
í f *  i « l  IÏ“ 1 f â  / f “9 ««■ií ú-« r ‘ n f> ! fr"

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

. 1. Responsável Técnico
VICTOR ALVES MAIA ANIBAL

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

_____ 2. Dados do Contrato _ _ _ _ _ _ _ _

Contratante: Prefeitura municipal de Caucaia 

RODOVIA ROD CE 090
Complemento: KM 1 
Cidade: CAUCAIA

Bairro: CENTRO 
UF: CE

ART OBRA /  SERVIÇO  

N ° C E 2 0 2 3 1 2 6 8 3 7 8  C(i ^ /e ,

INICIAL7

$  - r Z z r  $______________________c.* i , II CU Cmw" .-N"

RNP: 0612878040 

Registro: 52642CE

CPF/CNPJ: 07.616.162/0001-06 

N°: 1076

CEP: 61600970

Contrato: 0001 Celebrado em: 03/07/2023
Valor: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

_____ 3. Dados da Obra/Serviço
RODOVIA ROD CE 090
Complemento: KM 1 
Cidade: CAUCAIA 
Data de Infcio: 11/07/2023 

Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: Prefeitura municipal de Caucaia 

___ 4. Atividade Técnica _______________

N°: 1076
Bairro: CENTRO
UF: CE CEP: 61600970

Previsão de término: 29/08/2023 Coordenadas Geográficas: -3.732393, -38.686651

Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 07.616.162/0001-06

14 - Elaboração
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2- BUEIRO
38 - Especificação > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2-BUEIRO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

Quantidade
5,00

Unidade
un

5,00

. 5. Observações
ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, PROJETOS E MEMORIAIS NECESSÁRIOS PARA AS OBRAS DE 5 PASSAGENS 
MOLHADAS NAS LOCALIDADES DO GARROTE, CAPUAN E MALHADA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE DE AUTORIA DA 
PREFEITURA DE CAUCAIA.

, 6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004.

. 7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÂO OPTANTE

. 8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as Informações acima 

Caucaia/CE 31 . Agosto 
________d e _____________ de 2 0 2 3

Local data

Victor Alves Maia ■ Ass,nadode foima digital porVictor 
/•Alves Mala Aníbal 

Aníbal .. DaÜos: 2023.08.31 14:21:07-03W

VICTOR ALVE9"jVIAlA A NIBAL - CPF: 035.751.923-08

Ü A '
P refe itura  m un ic ipa l de Caucaia - CNPJ: 07.616.162/0001-06

. 9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

, 10. Valor
Valor da ART: R$96,62 Nosso Número: 8216408466

A aulenticidade desta ART pode ser verificada em: htlps.V/croa-ce.silac.corn.br/publico/, com a chave: 89Zza
Impresso em: 31/08/2023 às 14:19:20 p o r : , lp: 187.86.169.181



JUSTIFICATIVA PARA NÃO ACEITAÇÃO DE CONSÓRCIOS E/OU COOPERATIVAS

Trata-se de justificativa referente à vedação à participação de consórcios, quanto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A  CONSTRUÇÃO DE 
PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DO GARROTE, CAPUAN E MALHADA DO 
MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE.

Cumpre ressaltar que admissão ou veto de formação de consórcio em certame licitatório 
é confiada pela lei ao administrador, pois o art. 33 da Lei 8.666/93, utilizando-se da expressão 
"quando permitida", conferiu discricionariedade ao ente administrativo para permitir ou não tal 
condição no instrumento convocatório.

Essa decisão é resultado de um processo de avaliação da realidade do mercado em 
razão do objeto a ser licitado e ponderação dos riscos inerente à atuação de uma pluralidade de 
sujeitos associados para execução do objeto visando ao atendimento ao interesse público.

A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, para o caso 
concreto em análise, que avisa exatamente afastar a restrição à competição.

Corroborando esta tese, o Prof. MARÇAL JUSTEN FILHO, in Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, 13 ed. 2009, pág. 47 e 477, leciona que:

"Em regra, o consórcio não é favorecido ou incentivado pelo 
nosso Direito. Como instrumento de atuação empresarial, ^o 
consórcio pode conduzir a resultados indesejáveis. A formação 
de consórcios acarreta riscos da dominação do mercado, através 
de pactos de eliminação de com petição entre empresários. No 
campo de licitações, a formação de consórcios poderia reduzir o 
universo da disputa. O consórcio poderia retratar uma 
composição entre eventuais interessados, em vez de 
estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo para 
elim inar a competição.
Mais o consórcio também pode prestar-se a resultados positivos 
e compatíveis com a ordem jurídica. Há hipóteses em que as 
circunstâncias de mercado e (ou) a complexidade do objeto 
tornam problemática a competição. Isso se passa quando 
grande quantidade de empresas, isoladamente, não dispuseram 
de condições para participar de licitações. Nesse caso, o instituto 
do consórcio é a via adequada para propiciar ampliação do 
universo de participantes.
É usual que Administração Pública apenas autorize^ a 
participação de empresas em consórcio quando as dimensões 
ou a complexidade do objeto ou das circunstâncias concretas 
exijam a associação entre os particulares.
São as hipóteses em que apenas umas poucas empresas 
estariam aptas a preencher as condições especiais exigidas para 

a l i c i t a ç ã o ü / C ^ \



Ainda, leciona o citado mestre, quando à questão da discricionariedade:

"O ato convocatório admitirá ou não a participação de empresas 
em consórcio. Trata-se de escolha discricionária da 
Administração Pública."

A respeito da participação de consórcios, a jurisprudência do TCU tem assentado que
fica a cargo da discricionariedade do gestor a decisão de admitir ou não a participação de empresas 
organizadas em consórcio na licitação. Senão vejamos:

"Ademais a participação de consórcio em torneio licitatório não garante aumento 
de competitividade, consoante arestos do Relatório e Voto que impulsionaram o 
Acórdão n° 2.813/2004: 1a Câmara (...) O art. 33 da lei de Licitações 
expressamente atribui à Administração a prerrogativa de adm itir a participação de 
consórcios. Isto porque, a nosso ver a formação de consórcio tanto se prestara 
fom entar a concorrência (consórcio de empresas menores ou, de outra forma, não 
participariam do certame) quanto a, cerceá-la (associação de empresas que caso 
contrário, concorreriam entre si). Com os exemplos fornecidos pelo BAiCEN, 
vemos que é prática comum a não aceitação de consórcio." (Acórdão n°
1.946/2006 -Plenário -TCU -rei. Min. Marcos Bem querer)"

A aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito o poder 
discricionário da administração contratante, conforme o art. 33, caput, da Lei n 
8.666/1993, requerendo-se, porém, que sua opção seja sempre justificada. 
"(Acórdão n° 566/2006 -Plenário -TCU -rei Min. Marcus Vinicius Vilaça).

Diante do exposto e considerando que existem diversas empresas com capacidade para 
prestar serviços do objeto desta contratação, esta Secretaria decidiu por não permitir a participação 
de consórcio. Fato esse que, por si só, não configura restrição à competitividade, economicidade e 
moralidade.

Além disso, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve 
questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam 
condições de suprir os requisitos de habilitação do edital, o que não vem ao presente caso tendo 
em vista tratar-se de um serviço comum de engenharia.

Por outro lado, o Município de Caucaia vem por meio deste apresentar justificativa 
acerca da não participação de Empresas enquadradas na modalidade de Cooperativa no presente 
procedimento licitatório.

Destacamos o disposto no Termo de Conciliação Judicial firmado entre a União Federal 
e o Ministério Público do Trabalho, ocorrido na Ação Civil Pública n° 01082-2002- 020-10-00-0, no 
qual a União Federal se compromete a não mais contratar cooperativas que atuem em atividades 
como serviços de limpeza, conservação e manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e 
instalações, dentre outros.

Na mesma linha caminha o entendimento do Tribunal de Contas da União ao autorizar 
a vedação à participação de cooperativas no certame quando houver subordinação entre os 
profissionais alocad e a cooperativa (Acórdão n° 2221/2013 -



Plenário, TC 029.289/2009-0, relator Ministro José Múcio Monteiro, 21.8.2013; Acórdão n° 975/2005
-  Segunda Câmara; Acórdão n° 1815/2003 -  Plenário; Acórdão n° 307/2004 -  Plenário que 
culminaram com a publicação da Súmula n° 281 do TCU), como é o caso da presente contratação.

Atestamos, por fim, que permitir a participação das mesmas representaria desrespeitar 
o Princípio Constitucional da Eficiência, previsto no Artigo 37 da Constituição Federal de 1988, 
considerando que todo e qualquer procedimento referente ao contrato, aos aditivos e pagamentos 
necessitariam obrigatoriamente da assinatura, e consequente anuência, de todos os cooperados 
dificultando, ou até impossibilitando, a célere execução do objeto pretendido.

V ç . i A  $ '

NABOTH ELIAS DE CASTRO 
ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE
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ANEXO

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Caucaia/CE.

Vimos por meio deste apresentar nossa proposta de preços para a TOMADA DE PREÇOS 
N° 2023.09.04.01-SPT, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES 
DO GARROTE, CAPUAN E MALHADA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, POR MEIO DA 
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE.

Razão Social:_________________
CNPJ: N °____________
Endereço:_________________ CEP:____________
Fone: (**)_____________
E-mail: _______________________________________
Banco:____ Agência N .°:________ Conta Corrente n .°:___
Responsável pela assinatura do Contrato:_______________
CPF do Responsável:________________________ _

N° LOCAL VALOR TOTAL 
PROPOSTO (R$)

PRAZO DE 
EXECUÇÃO (DIAS)

1 CAPUAN 01 R$ DIAS

2 CAPUAN 02 R$ DIAS

3 GARROTE 01 R$ DIAS

4 GARROTE 02 R$ DIAS

5 MALHADA R$ DIAS

VALOR GLOBAL R$

VALOR GLOBAL: R $ ........................ (------------------------------------------;------------------------------)•
PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS/OBRAS: 05 (CINCO) DIAS UTEIS, a contar da emissão
de Ordem de Serviço.
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRAS: ____  (_______ ) MESES, contados da
assinatura da ordem de serviço.
VALIDADE DA PROPOSTA:___(__________ ) DIAS, a contar da data limite para entrega dos
envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços.

Observações:
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as 

obrigações contidas no Anexo I (Projeto Básico) do edital.
• Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão 

incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços/obras, inclusive as 
relacionadas com:

« Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
■ Carga, transporte, descarga e montagem;
■ Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
■ Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer 
infrações;
■ Seguros em geral, bem como encargos-decorrentes de fenômenos da natureza, da 
infortunística e de responsabilida^^cíj7írp^r3 l^ aisc1uer danos e prejuízos causados à

Departamento de Gestão de Licitações - 

Rua José Valdeci Pinto Lima (Rua D),
n  r\  T-»___ J ___ n  „  ^  1 ^  P n i . n o m / r c

II -  MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS



Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos 
serviços/obras;

Local/Data:.................................... d e .............................. d e .........................

Assinatura Proponente 
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável legal

/-i___ir̂ r?



ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N °.____________- SPT

Pelo presente instrumento de CONTRATO que fazem entre si, de um lado, o MUNICÍPIO DE
CAUCAIA/CE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n .° ______ _______,
com sede n o ( a )___________, Ceará, através da SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E
TRANSPORTE - SPT, neste ato representada por seu(ua) Ordenador(a) de Despesas, Sr(a).
____________, na forma da Lei, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa
____________, inscrita no CNPJ sob o n .°__________e CREA/CAU-____(UF) n °__________ ,
com sede à _________ , neste ato representada pelo(a) S r(a ).________________ , inscrito(a)
no CPF sob o n . ° _________ , tendo como responsável técnico o(a) Sr(a). ____________ ,
inscrito(a) no CREA/CAU-___(UF) sob o RNP n° __________, doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente Contrato na forma e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O presente contrato tem como fundamento a Lei 8.666/93 e suas alterações, a 
TOMADA DE PREÇOS N° 2023.09.04.01-SPT, e seus anexos, devidamente homologada, a 
proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA S EG U N D A -D O  OBJETO
2 . 1 - 0  objeto da presente avença é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS 
LOCALIDADES DO GARROTE, CAPUAN E MALHADA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, 
POR MEIO DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE, em execução indireta, 
sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na 
conformidade do Edital da TOMADA DE PREÇOS N° 2023.09.04.01-SPT e anexos e 
proposta da Contratada, partes integrantes deste instrumento independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA -  DO VALOR E DO PAGAMENTO
3.1. O valor global da presente contratação é de R $ ___________(______________), a ser pago
em conformidade com as etapas concluídas, segundo as medições atestadas pelo 
contratante, considerando as disposições do Projeto Básico e da proposta adjudicada, salvo 
modificação contratual na forma da lei. Detalhes do valor global supra estão discriminados 
na(s) Planilha(s) Orçamentária(s) da proposta da contratada.
3.2. Para empenho das despesas previstas no subitem anterior, a contratada deverá 
apresentar prova de registro do Contrato decorrente desta licitação no conselho profissional 
competente (CREA/CAU) através de documento oficial de responsabilidade técnica de 
execução dos serviços/obras (ART/RRT) com indicação do número do contrato.
3.3. O Pagamento será efetuado por etapa concluída, conforme cronograma físico-financeiro 
da proposta adjudicada, em até 30 (TRINTA) DIAS após a certificação da medição pela 
Secretaria contratante, mediante o encaminhamento da documentação necessária, 
observada todas as disposições pactuadas, através de crédito na conta bancária da 
Contratada.
3.3.1. A fatura relativa aos serviços/obras executados deverá ser apresentada à 
administração Municipal de Caucaia/CE, até o 5o (quinto) dia útil do mês subsequente a 
realização dos serviços/obras, para fins de conferência e atestação.
3.3.2. A documentação tratada no caput deste item será a seguinte:
a) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente atestada pelo gestor do 
contrato;
b) Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive 
em relação as contribuições sociais; ^ ^
c) Prova de Regularidade relativa a Fazendá^Estadual;



d) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal;
e) Prova de Regularidade relativa ao FGTS;
f) Prova de Regularidade relativa à Justiça do Trabalho;
g) ART/RRT de execução dos serviços/obras.
3.4. Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo 
contratante, estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços/obras, 
inclusive as relacionadas com materiais, equipamentos e mão-de-obra.
3.5. Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a 
CONTRATADA será cientificada, a fim de que tome providências.
3.6. Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo 
fixado;
b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de 
qualquer forma prejudicara CONTRATANTE;
c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços/obras.
3.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, aplicando-se a seguinte fórmula:

Tx = IPCA (IBGE)
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

3.8. DO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL: Os preços dos serviços/obras são fixos e 
irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses do orçamento da licitação. Caso exceda-se o 
prazo supracitado, os preços contratuais serão reajustados, tomando-se por base a data do 
orçamento da licitação, pela variação do índice Nacional da Construção Civil -  INCC-DI, 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas -  FGV, ou outro índice de reajuste cabível.
3.8.1. No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos serviços/obras a serem reajustados;
IO = índice inicial - refere-se ao mês do orçamento da licitação;
I = índice final - refere-se ao mês de aniversário anual do orçamento da licitação.
3.8.2. Nos casos de reajuste subsequentes ao primeiro, o prazo mínimo de um ano conta-se 
a partir da data do último reajuste realizado.
3.8.3. Caso a CONTRAT/ ente o reajuste e prorrogue o contrato 
sem pleiteá-lo, ocorrerá a

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I = (Tx / 100) 
365

R = FATOR x V, onde: FATOR=
l - l

0_



3.8.4. Ocorrerá igualmente a preclusão do direito ao reajuste caso o pedido seja formulado 
depois de extinto o contrato.
3.9. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO: Poderá ser 
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços/obras, 
desde que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser 
formalizado através de ato administrativo.
3.9.1. O pedido de reequilíbrio deverá ser instruído com planilha demonstrativa dos aumentos 
dos custos originais, próprios e exclusivos da execução contratual e mediante negociação 
entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA -  DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA
4.1 - O prazo para o início da execução dos serviços/obras fica fixado em 05 (cinco) dias 
úteis contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço por parte da Contratada.
4.2 - O Prazo de execução dos serviços/obras será d e ___(______ ) meses, contados da
data de recebimento da ordem de serviço.
4.3 -  O Prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado de acordo entre as partes e, em conformidade com o art. 
57 da Lei n° 8.666 e alterações posteriores.
4.4 - Os prazos de início de execução, de conclusão e de entrega dos serviços/obras 
admitem prorrogação, desde que necessariamente justificada por escrito e previamente 
autorizada pelo contratante, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a 
manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra qualquer dos motivos 
descritos no § 1o do artigo. 57 da Lei de Licitações.
4.5 - Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório 
circunstanciado adaptado às novas condições propostas, os quais serão analisados e 
julgados pela contratante.

CLÁUSULA QUINTA -  DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1 - A despesa decorrente desta contratação correrá à conta da seguinte dotação 
orçamentária da SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT do Município de
Caucaia/CE, com recursos previstos na seguinte classificação: Unid. Orçamentária: ____ ;
Projeto Atividade:___ ; Elemento de Despesas:____ ; Fonte de Recursos:____ .

CLÁUSULA SEXTA -  DAS OBRIGAÇÕES
6.1- As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do 
instrumento convocatório, da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada:
6 .2 -A CONTRATADA obriga-se a:
a) executar os serviços/obras no prazo máximo fixado no instrumento convocatório e neste 
instrumento, observando rigorosamente as especificações contidas no Anexo I do Edital de 
TOMADA DE PREÇOS N° 2023.09.04.01-SPT e na proposta adjudicada, partes integrantes 
deste instrumento independente de transcrição, bem ainda as normas técnicas vigentes, nos 
locais determinados pela Secretaria Contratante, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento de todos os impostos* taxas e quaisquer outros ônus de origem federal, estadual 
e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais que lhes sejam 
imputáveis, inclusive licenças dos órgãos oficiais ou com relação a terceiros, em decorrência 
da celebração do Contrato, e ainda:
- reparar corrigir ou subs^M'r QnaQ pynpn.çpç nn tntsl ou em Darte. o objeto do contrato 
em que se verificarem a execução ou de



natureza;
- responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado. _ _
- aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários na forma estabelecida no artigo 65, § 1o da Lei n.° 8.666/93, alterada e
consolidada. , . , „ . ,
b) responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às 
precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o 
disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n.° 9.605, 
publicada no D.O.U de 13/02/98; _
c) responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por 
eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, 
prepostos ou contratados; ...............
d) responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos 
serviços/obras e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente 
individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu 
perfeito desempenho; ,
e) registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA/CAU-CE (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Ceará) 
através de comprovante de ART/RRT (Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica) 
correspondente, com indicação do número do contrato, antes da apresentação da primeira 
fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.
f) Utilizará, na execução dos serviços/obras, profissionais capacitados e qualificados para tal 
fim, exceto nas atividades compartilhadas que podem ser desempenhadas por profissionais
de outras áreas. . .
g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade
o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos 
serviços/obras contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, 
FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando excluída qualquer 
solidariedade da CONTRATANTE, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma 
vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se 
transfere a CONTRATANTE;
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do
CONTRATO; . . . .
i) Manter todo o pessoal em serviço com uniforme completo e equipamentos de proteção
individual (EPI) e coletiva (EPC) adequados.
6.3- É de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada o recolhimento de encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, tarifas e outros emolumentos que se 
fizerem necessários à execução do serviço. A Contratante se reserva o amplo direito de exigir 
da contratada tais documentos devidamente quitados para melhor desempenho e eficácia dos 
contratos consumados;
a) Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação;
b) A CONTRATADA, deverá manter a Contratante informada sobre o andamento dos 
serviços/obras, informando-a sempre que se registrarem ocorrências extraordinárias; ^
6.4- No caso de constatação da inadequação dos serviços/obras às normas e exigências 
especificadas no Edital, neste contrato, no Projeto Básico e na Proposta da Contratada, o 
Contratante os recusará, devendo ser de imediato adequados às supracitadas condições.
6.5- Todos e quaisquer ri balho serão de inteira responsabilidade da
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CONTRATADA;
6.6- A CONTRATANTE obriga-se a:
a) Indicar o local em que deverão ser realizados os serviços/obras;
b) Permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local do serviço desde que observadas às 
normas de segurança;
c) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato, após o 
cumprimento das formalidades legais;
d) Designar servidor para a vistoria e fiscalização do serviço;
e) A comunicação imediata à CONTRATANTE quanto a possíveis dificuldades na execução 
do contrato;
f) A prestação de informações e esclarecimentos necessários à execução do objeto ou que 
venham a ser solicitados pelo representante da Contratada;
g) O recebimento do objeto contratado, atestando-o ou rejeitando-o caso não esteja de 
acordo com as especificações trazidas no Projeto Básico;
h) A comunicação por escrito e tempestiva à Contratada referente a qualquer alteração ou 
irregularidade na execução do Contrato;
i) A solicitação de esclarecimento, correção e solução de incoerências, falhas ou eventuais 
omissões constatadas em seus trabalhos, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, 
independente da responsabilidade, mesmo após a conclusão das etapas e do encerramento 
do contrato e que forem julgadas como necessárias à conclusão do processo de 
desapropriação e indenização;
j) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART da fiscalização antes da 
emissão da ordem de serviço.
k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições 
estipuladas neste contrato.
I) Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços/obras;
m) Os esclarecimentos de condições excepcionais alheias ao Projeto Básico.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
7.1 - Após a conclusão dos serviços/obras contratados, a CONTRATADA, mediante 
requerimento ao Contratante, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.
7.2 - Os serviços/obras concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da 
contratante pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado.
7.3 -  O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:
a) os serviços/obras estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 
explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo 
recebimento. _
b) os serviços/obras apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos 
preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das 
inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias.
7.4 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a 
última e/ou única medição de serviços/obras até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.
7.5 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços/obras, o contratante poderá designar uma 
comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços/obras e emitirá 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais.
7.6 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços/obras, não isenta a 
CONTRATADA das respc 3elo Código Civil Brasileiro.



7.7 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, se houver garantia 
contratual prestada pela CONTRATADA, a mesma será liberada e se em dinheiro, corrigida 
monetariamente.

CLÁUSULA OITAVA -  DAS ALTERAÇÕES
8.1 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações ou 
alterações no Projeto Básico, plantas e especificações.
8.2 - Caso as alterações ou modificações impliquem em aumento ou diminuição dos serviços 
que tenham preços unitários cotados na proposta, o valor respectivo, para efeito de 
pagamento ou abatimento, será apurado com base na proposta.
8.3 - Caso as alterações e ou modificações não tenham na proposta da licitante, serão 
utilizados os preços unitários obtidos pelo Município de Caucaia/CE em, no mínimo, 03 (três) 
pesquisas de mercado, e aplicado o percentual de desconto da proposta vencedora em 
relação ao valor estimado da licitação.
8.4 - Ao Governo Municipal de Caucaia/CE caberá o direito de promover acréscimos ou 
supressões nos serviços/obras, que se fizerem necessários, até o limite e nos termos do art. 
65, parágrafo 1o, da Lei n° 8.666/93.
8.5 - Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços, o presente contrato será 
objeto de Termo Aditivo, após o que será efetuado o pagamento, calculado nos termos dos 
itens 8.2 e 8.3 deste instrumento.
8.6 -  O contrato decorrente desta licitação poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 
58, I e artigo 65 da Lei N° 8.666/93, desde que haja interesse da Administração, com a 
apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS
9.1 - A Contratante poderá aplicar as seguintes multas:
9.1.1 - 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exercer ao 
prazo contratual;
9.1.2 - 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato 
por culpa da Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei;
9.1.3 - 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por 
descumprimento às recomendações estabelecidas no Edital ou no Contrato, conforme o caso;
9.1.4 - 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução 
dos serviços/obras a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da 
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT do Município de Caucaia/CE;
9.1.5 - 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada recusar-se em corrigir 
qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 5 
(cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição.
9.2 - Da aplicação de multa será a Contratada notificada pela Administração Municipal, tendo, 
a partir da notificação, o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importância correspondente 
na Tesouraria do Governo Municipal. O pagamento dos serviços/obras não será efetuado à 
Contratada se esta deixar de recolher multa que lhe for imposta.
9.3 - A multa aplicada por descumprimento do prazo global será deduzida do pagamento da 
última parcela e as multas por infrações de prazo parciais serão deduzidas, de imediato, dos 
valores das prestações a que correspondam.
9.4 - Todas as multas poderão ser cobradas cumulativamente ou independentemente. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES
10.1. A Contratada sujeitar-se-á às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou 
parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia 
defesa:



I -  advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá 
ser aplicada nos seguintes casos:
a) Descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos 
serviços/obras da Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II -  multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede 
Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal -  
DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante), conforme 
percentuais e casos previstos na Cláusula Nova deste instrumento;

III -  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV -  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior.
10.1.1. Somente após a Contratada ressarcir o Município de CAUCAIA pelos prejuízos 
causados e após decorrido o prazo de SUSPENSÃO aplicada é que poderá ser promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção.
10.1.2. A declaração de idoneidade, é da competência exclusiva do(a) Gestor(a) da 
CONTRATANTE. ................
10.2. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos 
incisos I, II e III do item 10.1 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV 
do mesmo item. ,
10.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido aos cofres do MUNICÍPIO DE 
CAUCAIA/CE no prazo de 5 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o 
valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento 
a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 
Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e judicial.
10.4. As sanções previstas nos incisos III e IV do item 10.1 supra, poderão ser aplicadas às 
licitantes que, em razão do contrato objeto desta licitação:

I -  praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
II -  demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

Pública, em virtude de atos ilícitos praticados;
III -  sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos.
10.5. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 10.1 supra poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
10.6. A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro 
do prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará 
sujeita à multa de 10,00% (dez por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais 
penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais, previstas no instrumento convocatório e as previstas em lei ou regulamento.
11.2 - Além da aplicação das sanções já previstas, o presente contrato ficará rescindido de 
pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à 
Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos 
provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições 
ou nas hipóteses prevista: artigo 78 da Lei 8.666/93.

Departamento de Gestão de Licitações - 

Rua José Valdeci Pinto Lima (Rua D),



1 1 . 3 - 0  procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei 
de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
12.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da Unidade 
Administrativa Contratante, especialmente designado para este fim, de acordo com o 
estabelecido no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993.
12.1.1. Os representantes da contratante anotarão em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados.
12.1.2. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço que 
não esteja de acordo com as exigências, bem como, determinar prazo para substituição do 
mesmo eventualmente fora de especificação.
12.1.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes.
12.1.4. Para que não haja prejuízo dos serviços/obras, a Contratante, poderá a qualquer 
momento, substituir o fiscal/gerente de contrato através de nova designação formal via 
portaria, que deverá ser anexada aos autos.
12.2. As competências, atribuições e responsabilidades ao gestor e fiscal de contrato serão 
disciplinadas conforme instrumento normativo vigente no município ou, em sua ausência, 
pelas disposições legais vigentes. ..............
12.3. A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a responsabilidade da 
empresa contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL
13.1. A liberação ou a restituição da garantia contratual, quando houver, será realizada após 
a execução da prestação a que se refere este instrumento contratual, nos termos do 
parágrafo 4o Artigo 56 da Lei n.° 8.666/93, e suas alterações posteriores.
13.2. Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro junto ao 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE, em conta específica, a mesma será devolvida 
monetariamente, nos termos do parágrafo 4o Artigo 56 do citado diploma legal.
13.3. A garantia prestada pelo(s) licitante(s) vencedor(es) somente será liberada depois de 
certificado, mediante assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO pela 
Contratante, desde que o objeto contratado tenha sido totalmente realizado a contento.
13.4. A liberação da garantia será procedida no prazo de até 10 (dez) dias contados do 
recebimento do pedido formulado, por escrito, pelo(s) contratado(s).
13.5. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia 
proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no edital originário 
deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SUBCONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS
14.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato, bem como dos 
serviços principais, ou seja, os considerados para efeito de atestação da capacidade técnico- 
operacional e técnico profissional como relevantes. _ _
14.1.1. Os serviços relevantes para atestação da capacidade técnico-operacional e técnico 
profissional constam no edital que originou este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato,^ em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação. ...........
1 5 . 2 - 0  presente Contrato tem seus tetTQS^e-ajja execução vinculada ao Edital de Licitação
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e à proposta licitatória.
15.3 - Ao CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas 
dispostas no artigo 58 da Lei n°. 8.666/93, alterada e consolidada.
15.4 - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por 
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso 
dos serviços/obras pela Administração.
15.5 - O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais 
e legais, não poderá subcontratar partes do serviço sem a expressa autorização da 
Administração.
15.6 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com 
os termos do Processo Licitatório e deste contrato.
15.7 - Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam 
o procedimento licitatório e a proposta adjudicada.
15.8 - A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos nas 
normas da ABNT, para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material 
ou serviço a ser executado.
15.9 - As ligações provisórias que se fizerem necessárias para a execução dos 
serviços/obras, bem como a obtenção de licenças e alvarás, correrão por conta exclusiva da 
Contratada.
15.10. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da 
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE -  SPT do Município de Caucaia/CE, 
especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido 
no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993.
15.10.1. Para que não haja prejuízo dos serviços/obras, a Contratante, poderá a qualquer 
momento, substituir o fiscal/gerente de contrato através de nova designação formal via 
portaria, que deverá ser anexada aos autos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  DO FORO ......................
16.1 - O foro da Comarca de Caucaia, Estado do Ceará, é o competente para dirimir questões 
decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2o do art. 55 da Lei 
8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.
16.2 - Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (três) vias, perante 
testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Caucaia-CE,____ d e ________________d e _______.

MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE <<<LICITANTE VENCEDO RA»>
CNPJ N °_____________

SECRETARIA D E _________
< «G E S T O R (A )»>

CONTRATANTE

CNPJ N °________________
<<<REPRESENTANTE LE G A L>»

CPF N °_________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. CPF
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO

A licitante ..................................... inscrita  no CNPJ n°.....................  por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)........................................  portador(a) da Carteira de Identidade
n°.............................. e do CPF na ............................ DECLARA, para fins do disposto na
TOMADA DE PREÇOS N° 2023.09.04.01-SPT que:

a) sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente 
para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Caucaia, Estado do Ceará, 
que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos.

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente 
para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Caucaia, Estado do Ceará, 
que concorda integralmente com os termos do Edital e seus Anexos;

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no 
presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei Federal n.° 8.666/1993.

d) toma ciência que, conforme art. 3o, §3° e art. 4o da Lei n° 8.666/1993, o presente certame 
não é sigiloso, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento. Logo, 
todos quantos participem deste certame têm direito público subjetivo à fiel observância do 
procedimento, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, inclusive 
requerer vistas ou cópia (digital ou impressa) dos autos do processo. Sabendo disto, para fins 
de cumprimento do art. T  da Lei n° 13.709/2018 (LGPD), concordo com o tratamento e uso 
dos dados pessoais da pessoa jurídica acima qualificada, bem como dos representantes 
legais, profissionais ou responsáveis técnicos da empresa que constam nos documentos de 
habilitação apresentados. Contudo, a Prefeitura Municipal de Caucaia fica autorizada a fazer 
o tratamento e uso compartilhado dos dados necessários para garantir a transparência do 
procedimento, devendo esta considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que 
justificam sua disponibilização.

e) que a empresa acima citada se ENQUADRA como Microempresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP), na forma da Lei Complementar N°. 123/06 e Lei 147/2014, podendo 
assim gozar dos benefícios previstos nos referidos diplomas legais. Declara ainda que não 
possui nenhuma restrição fiscal ou trabalhista, mas caso havendo, se compromete em sanar 
o vício, no prazo de 05 (cinco) dias úteis do momento em que for declarada vencedora do 
certame, conforme dispõe o art. 43, §1° da Lei Complementar N°. 123/06. (MANTER ESTA 
ALÍNEA NA DECLARAÇÃO SOMENTE SE A LICITANTE FOR ME OU EPP, CASO 
CONTRÁRIO, DEVE-SE RETIRÁ-LA)


